
 

   
     SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
a na základě zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění

č. zhotovitele
č. objednatele CES/2023/0815

mezi:

Název:
IČ:
DIČ:
Sídlo:
Zastoupená:

Městská část Praha 1
00063410
CZ00063410
Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ 110 00 

  ,  starostkou

Osoba, oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických: 
   vedoucí odboru dopravy Úřadu MČ Praha 1 

(dále jen „objednatel")

a

Název: IPODEC-ČISTÉ MĚSTO a.s.
IČ: 40764877
DIČ: CZ40764877
Sídlo: Bešťákova 457/5, Střížkov, Praha 8, PSČ 182 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 946 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu: 
Zastoupená:   ,     
(dále jen „zhotovitel")

Výše uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

smlouvu o dílo na provedení

„Úklidu chodníků při komplexním úklidu komunikací 2023 - podzimní kolo"
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ČI. I
Úvodní ustanovení a předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele spočívající v provedení
„Úklidu chodníků v rámci komplexních úklidů komunikací 2023 - podzimní kolo" v plné
šíři dle požadavku objednatele v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo")
a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu, a to
za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zajistit:

úklid pěších komunikací kombinací strojního čištění samosběrem a ručního čištění
spojeného s vysbíráním většího odpadu dle technologického postupu specifikovaného
v příloze č. 2 této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci výše uvedeného díla v období:

9. 9. 2023 až 22. 10. 2023.

ČI. II
Kontrola a předání díla

1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy ze strany zhotovitele,
a to v den provádění činností souvisejících s realizací díla. Nedostatky v kvalitě či
rozsahu realizovaných činností je zhotovitel povinen odstranit ihned po upozornění
objednatelem.

2. Dílo bude předáváno postupně, a to po ukončení čištění na bloku a odstranění
případných závad zjištěných na základě kontroly objednatele, a výsledkem bude
podepsaný předávací protokol odpovědným zástupcem objednatele. Po vzájemné
dohodě odpovědných zástupců smluvních stran je možné předávání i po jiných částech
díla.

ČI. III
Cena díla

1. Celková cena díla činí:

Cena bez DPH: 979 151,90 Kč
DPH (21%): 205 621,90 Kč
Cena s DPH: 1 184 773,80 Kč

V ceně díla je zahrnuta i cena za odstranění či využití odpadu s výjimkou nebezpečných
odpadů.
Tyto ceny jsou v souladu s cenami z nabídky zhotovitele.

2. Výše uvedená cena díla zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla a je cenou konečnou
a nejvýše přípustnou.

3. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
Fakturace bude objednateli vystavena a doručena do 5 pracovních dnů po skončení
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měsíce, ve kterém bylo provedeno a převzato dílo objednatelem. Přílohou faktury
bude soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem.

4. Splatnost faktur se sjednává na dobu 21 dnů od data jejich převzetí objednatelem.
Dnem zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele. Faktura zhotovitele
musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České republiky,
v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit,
lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury
obsahující všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

ČI. IV
Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury může zhotovitel objednateli vyúčtovat
smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky (bez DPH) za každý den prodlení.

2. Při nedodržení harmonogramu realizace díla uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy
sníží objednatel zhotoviteli celkovou cenu díla o 5 % za každý případ, maximálně o 15%.

3. V případě nedodržení harmonogramu realizace díla z důvodu nepředvídatelných
událostí, např. nepříznivé klimatické podmínky, použije objednatel sankce přiměřeně
dané nepředvídatelné události.

4. V případě zjištění 1 - 3 závad v uličním úseku je zhotovitel povinen odstranit pouze
lokální závady.

5. V případě zjištění 4 závad v uličním úseku je zhotovitel povinen přečistit celý uliční úsek
znovu.

6. Za každou 6. absolutně zjištěnou závadu v uličním úseku uhradí zhotovitel objednateli
smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč. Smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je
splatná do pěti pracovních dnů od jejího uplatnění objednatelem u zhotovitele,
případně je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající smluvní pokutě proti
jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni sjednanou cenu díla.

7. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu
škody.

ČI. V
Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou dle čl. 1. 3.

2. Ukončení této smlouvy nastane v těchto případech:
a) uplynutím doby;
b) dohodou smluvních stran.

3. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou
formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.
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4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní;
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu,

ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy;

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle;
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle

této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů;
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek
majetku;

f) zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. I této smlouvy.

5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě

nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele
k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel
tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

6. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé
smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den
od jeho odeslání.

7. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě
škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady či jiná
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze
mají trvat i po ukončení smlouvy.

Čl. VI
Ostatníujednání

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením
odborné péče, dle pokynů objednatele, dodržovat technologické předpisy a

postupovat v souladu splatnými normami, bezpečnostními a dalšími právními
předpisy. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru
smluv").

3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze se souhlasem obou
smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se tato smlouva příslušným ustanovením zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
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5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, a dále, že udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek a v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní 
strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 
vedené městskou částí Praha 1 a informace v ní obsažené byly přístupné v rozsahu a 
způsobem podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 
platném znění. Pro případ, že tato smlouva, informace obsažené v této smlouvě nebo 
jen některé z nich mají být považovány za důvěrné ve smyslu § 1730 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo tato smlouva obsahuje obdobné 
ustanovení o důvěrnosti informací, smluvní strany výslovně dojednávají, že tato 
smlouva i tyto informace mohou být městskou částí Praha 1 zveřejněny v rozsahu a 
způsobem podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 
platném znění, nebo i v každém jiném případě, ve kterém povinnost ke zveřejnění, 
zpřístupnění či poskytnutí informací ukládá městské části Praha 1 právní předpis nebo 
soudní rozhodnutí.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a 
zhotovitel rovněž dva stejnopisy. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je jejich 
shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, a že smlouva nebyla uzavřena v tísni a za 
nápadně nevýhodných nebo jinak nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují 
své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1: seznam bloků a harmonogram 
Příloha č. 2: technologický postup 
Příloha č. 3: plná moc

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou 
městské části Praha 1 dne 22. 08. 2023 usnesením č. UR23 0959.

V Praze dne: V Praze dne: 05" >^-2-02-3
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Příloha č. 1 - seznam bloků a harmonogram

Komplexní úklid komunikací 2023 - podzim - Praha 1

Blok č. 13 9.9.2023 celkem 2826 bm
Černínská, Hradčanské náměstí, Kanovnická Kapucínská, Ke Hradu, Loretánská, Loretánské náměstí (mimo
prostor před Min. zahraničí ČR), Na Náspu, Nový Svět, U Brusnice, U Kasáren,
Stanoviště strojů: Hradčanské náměstí

Blok č. 5 10.9.2023 celkem 2104 bm
Olivová, Opletalova (Václavské nám. - Politických vězňů), Politických vězňů, Václavské náměstí (Wilsonova -
Vodičkova), Washingtonova
Stanoviště strojů: Václavské nám. - Opletalova

Blok č. 8 16.9.2023 celkem 3291 bm
Anenská (Smetanovo nábř. - Anenské nám.), Anenské náměstí, Bartolomějská, Betlémská (Divadelní -
Betlémské náměstí), Betlémské náměstí, Boršov, Husova (Na Perštýně - Karlova), Jilská (Na Perštýně - Zlatá),
Karolíny Světlé, Konviktská, Krocínova, Na zábradlí, Náprstkova, Řetězová (Husova - slepý úsek), Smetanovo
nábřeží (Národní- K. Světlé), U Dobřenských, Zlatá (Husova - Jilská), Vejvodova
Stanoviště strojů: Betlémské nám.

Blok č. 12 17.9.2023 celkem 2736 bm
Besední, Harantova, Hellichova včetně parkoviště, Hroznová, Lázeňská, Malostranské nábřeží (Vítězná - schody
do Říční), Maltézské náměstí, Nebovidská, Nosticova, NN 2151, Pelclova (Nebovidská - Nosticova),
Prokopská, Říční, Šeříková (Říční - Vítězná), U Lanové dráhy, U Sovových mlýnů (Hroznová - Na Kampě),
Velkopřevorské náměstí, Vítězná (Všehrdova - Malostranské nábřeží), Všehrdova
Stanoviště strojů: Hellichova

Blok č. 7 23.9.2023 celkem 2416 bm
Bolzanova, Dlážděná, Jeruzalémská, Jindřišská (slepý úsek za kostelem), Opletalova (Politických vězňů -
Hybernská), Růžová, U Půjčovny, Senovážné náměstí, U Bulhara
Stanoviště strojů: Opletalova x Senovážné náměstí

Blok č. 16 24.9.2023 celkem 1971 bm
Havelská (Havelská ul. Melantrichova), Havelská ulička, Martinská, Melantrichova (Havelská - Rytířská),
Michalská (Uhelný trh - Vejvodova), Na Perštýně, Národní (Spálená -Jungmannovo nám.), Perlová, Purkyňova,
Rytířská, Skořepka, Uhelný trh, Vladislavova,
Stanoviště strojů: Uhelný trh

Blok č. 10 30.9.2023 celkem 3273 bm

Anežská, Bílkova, Dušní, Elišky Krásnohorské (Bílkova - Široká), Haštalská, Haštalské náměstí, K Haštalu,
Kostečná, Kozí (mimo úsek Vězeňská - Bílkova), Salvátorská, Široká (Pařížská - Dušní), U Milosrdných, U Obecního
dvora, U Staré školy, U Sv. Ducha, V Kolkovně, Vězeňská, Za Haštalem
Stanoviště strojů: Kozí x Haštalská

Blok č. 6 30.9.2023 celkem 1896 bm
Jindřišská (zač. u č. 10), Na příkopě (Panská - Hybernská), Nekázanka, Panská, Senovážná, Senovážné náměstí
(Jindřišská - Dlážděná), V Cípu
Stanoviště strojů: Na příkopě x Hybernská (před ČNB)

Blok č. 1 1.10.2023 celkem 4 055 bm
Betlémská (Divadelní-Smetanovo nábř.), Černá, Divadelní vč. slepého úseku, Křemencová, Masarykovo nábřeží
(Divadelní- Na Struze), Mikulandská, Na Struze, Národní (Smetanovo nábřeží- Spálená), Opatovická, Ostrovní,
Pštrossova vč. slepého úseku, Spálená (Myslíkova - Národní), Šítkova, V Jirchářích, Vojtěšská, Voršilská
Stanoviště strojů: Národní 10
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(Divadelní- Na Struze), Mikulandská, Na Struze, Národní (Smetanovo nábřeží- Spálená), Opatovická, Ostrovní, 
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Blok č. 9 7.10.2023 celkem 3703 bm
Břehová, Dlouhá (Staroměstské náměstí - Dušní), Dvořákovo nábřeží (Čechův most - Na Rejdišti; levá strana),
Husova (Karlova - Mariánské náměstí), Jáchymova, Kaprova, Linhartská, Maiselova, Mariánské náměstí (část),
Na Rejdišti (Dvořákovo nábř. - 17. listopadu; levá strana), Náměstí Franze Kafky, Pařížská, Platnéřská,
Seminářská, Staroměstské náměstí (Pařížská - Dlouhá), Široká (nám. Jana Palacha - Pařížská), U Radnice, U
Starého hřbitova, Valentinská, Veleslavínova, Žatecká
Stanoviště strojů: Mariánské náměstí

Blok č. 4 8. 10.2023 celkem 3832 bm
Biskupská, Biskupský dvůr, Havlíčkova, Hybernská, Na Florenci, Na Poříčí (po pěší zónu), Náměstí Republiky (bez
pěší zóny), Petrská, Petrské náměstí (Petrská - Truhlářská), Těšnov, Truhlářská, V Celnici, Zlatnická
Stanoviště strojů: Na Florenci (proti vydavatelství)

Blok č. 15 14.10.2023 celkem 3518 bm
Benediktská, Dlouhá (Dušní-Revoluční), Hradební(Řásnovka-Dlouhá), Jakubská, Klášterská, Králodvorská, Malá
Štupartská, Masná (směrem k Týnské), Masná, Rámová, Rybná, Řásnovka (Revoluční - Klášterská vč. bývalého
parkoviště TSK), Štupartská, Templová, Týnská (Malá Štupartská - Týnská ulička), U Obecního domu, U Prašné
brány (U Obecního domu - Celetná)
Stanoviště strojů: Dlouhá - Masná
Blok č. 14 15.10.2023 celkem 3509 bm
Břetislavova, Cihelná, Dražického, Dražického náměstí (Mostecká - Dražického), Jánská, Jánský vršek (Šporkova
- Vlašská), Josefská, Letenská (část komunikace před Min. financí), Malostranské náměstí, Míšeňská, Mostecká,
Šporkova, Tržiště, U lužického semináře (Saská - Klárov), Vlašská,
Stanoviště strojů: Malostranské náměstí - horní část

Blok č. 3 21.10.2023 celkem 2740 bm
Barvířská, Helmová, Klimentská (Revoluční - Holbová), Lannova (Nové mlýny - Barvířská), Lodecká, Lodní mlýny,
Mlynářská, Nové mlýny (Lannova - Klimentská), Novomlýnská, Petrské náměstí (mimo úsek Petrská - Truhlářská),
Půtova, Revoluční (po vjezdy do garáží), Samcova, Soukenická, Stárkova, U Nemocenské pojišťovny,
Stanoviště strojů: Lannova (u parku)

Blok č. 2 21.10.2023 celkem 4502 bm
Čelakovského sady (Legerova - Mezibranská), Jungmannova, Jungmannovo náměstí, Karlovo náměstí (Žitná -
Vodičkova pravá strana), Krakovská, Lazarská, M. Rettigové, Mezibranská, Myslíkova (Spálená - Masarykovo
nábř., pravá strana), Navrátilova, Palackého, Příčná, Řeznická, Školská, Štěpánská (Žitná -Václavské nám.),
V Jámě, Ve Smečkách, Vodičkova,
Stanoviště strojů: Štěpánská x Žitná

Blok č. 11 22. 10.2023 celkem 3970 bm
Gogolova, Karmelitská (Újezd - Malostranské náměstí), Kosárkovo nábřeží (U Železné lávky - Klárov), Na baště
sv. Tomáše, Nerudova, Pohořelec (mimo úseků Dlabačov - Keplerova), Sněmovní, Thunovská, Tomášská, U
Železné lávky, Újezd (Vítězná - Karmelitská), Úvoz, Valdštejnská, Valdštejnské náměstí (průjezd), Valdštejnské
náměstí-slepý úsek, Zámecká
Stanoviště strojů: Pohořelec
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Bloky dle kalendářních dnů

Blok č. 13 9. 9. 2023 sobota
Blok č. 5 10. 9. 2023 neděle

Blok č. 8 16. 9. 2023 sobota
Blok č. 12 17. 9. 2023 neděle

Blok č. 7 23. 9. 2023 sobota
Blok č. 16 24. 9. 2023 neděle

Blok č. 10 30. 9. 2023 sobota
Blok č. 6 30. 9. 2023 sobota
Blok č. 1 1.10. 2023 neděle

Blok č. 9 7. 10. 2023 sobota
Blok č. 4 8.10. 2023 neděle

Blok č. 15 14. 10. 2023 sobota
Blok č.14 15. 10. 2023 neděle

Blok č. 3 21. 10. 2023 sobota
Blok č. 2 21. 10. 2023 sobota
Blok č. 11 22. 10. 2023 neděle

Bloky dle kalendářních dnů

Blok č. 13 9. 9. 2023 sobota
Blok č. 5 10. 9. 2023 neděle

Blok č. 8 16. 9. 2023 sobota
Blok č. 12 17. 9. 2023 neděle

Blok č. 7 23. 9. 2023 sobota
Blok č. 16 24. 9. 2023 neděle

Blok č. 10 30. 9. 2023 sobota
Blok č. 6 30. 9. 2023 sobota
Blok č. 1 1.10. 2023 neděle

Blok č. 9 7. 10. 2023 sobota
Blok č. 4 8.10. 2023 neděle

Blok č. 15 14. 10. 2023 sobota
Blok č.14 15. 10. 2023 neděle

Blok č. 3 21. 10. 2023 sobota
Blok č. 2 21. 10. 2023 sobota
Blok č. 11 22. 10. 2023 neděle


