

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: XXXXXXXXXX  
Stavba: **Výměna ventilů + hydrantů**

KSO:  
Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

CC-CZ:  
Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:  
AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.

IČ: 28287967  
DIČ: CZ28287967

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

|                     |  |  |  |                  |
|---------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>66 020,00</b> |
|---------------------|--|--|--|------------------|

|              |            |                  |  |                  |
|--------------|------------|------------------|--|------------------|
|              | Sazba daně | Základ daně      |  | Výše daně        |
| DPH základní | 21,00%     | <b>66 020,00</b> |  | <b>13 864,20</b> |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>0,00</b>      |  | <b>0,00</b>      |

|                   |          |            |  |                  |
|-------------------|----------|------------|--|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> |  | <b>79 884,20</b> |
|-------------------|----------|------------|--|------------------|

---

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Projektant</b> | <b>Zpracovatel</b> |
|-------------------|--------------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

---

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Objednavatel</b> | <b>Uchazeč</b> |
|---------------------|----------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: [REDACTED]

**Stavba:** Výměna ventilů + hydrantů

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

[REDACTED]

Výměna ventilů + hydrantů

[REDACTED]

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Výměna ventilů + hydrantů**

KSO:

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.

IČ:

28287967

DIČ:

CZ28287967

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**66 020,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 66 020,00   | 21,00%     | 13 864,20 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**79 884,20**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Výměna ventilů + hydrantů**

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna  
Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové  
Uchazeč: PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.

Datum: 28. 3. 2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

997 - Přesun sutě

### PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Výměna ventilů + hydrantů

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna  
Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové  
Uchazeč: PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.

Datum: 28. 3. 2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

|    |      |           |   |      |  |  |  |
|----|------|-----------|---|------|--|--|--|
| D  | HSV  |           | Práce a dodávky HSV   |      |  |  |  |
| D  | 1    |           | Zemní práce   |      |  |  |  |
| 7  | K    | 122111101 | Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2   | m3   |  |  |  |
|    | vv   |           | 0,4*0,5*1,5   |      |  |  |  |
|    | vv   |           | Součet  |      |  |  |  |
| 8  | K    | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách    | m3   |  |  |  |
|    | vv   |           | 0,4*0,5*1,5   |      |  |  |  |
|    | vv   |           | Součet  |      |  |  |  |
| D  | 8    |           | Trubní vedení   |      |  |  |  |
| 28 | K    | 857262922 | Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus  |  |  |  |
| 26 | M    | 55253251  | <i>tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 200mm</i>  | kus  |  |  |  |
| 27 | M    | 55253256  | <i>tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 450mm</i>  | kus  |  |  |  |
| 15 | K    | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80   | kus  |  |  |  |
| 16 | M    | 42273590  | <i>hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm</i>  | kus  |  |  |  |
| 17 | K    | 891241811 | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80                                 | kus  |  |  |  |
|    | vv   |           | "Demontáž hydrantu" 1   |      |  |  |  |
| 23 | K    | 891261222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100  | kus  |  |  |  |
| 24 | M    | 42221304  | <i>šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm</i>  | kus  |  |  |  |
| 25 | K    | 891261811 | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100                                | kus  |  |  |  |
| 11 | K    | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125  | m    |  |  |  |
|    | vv   |           | "a kontrola těsnosti" 4   |      |  |  |  |
|    | vv   |           | Součet  |      |  |  |  |
| D  | 997  |           | Přesun sutě   |      |  |  |  |
| 33 | K    | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km    | t    |  |  |  |
|    | vv   |           | "Převoz kovového odpadu na místo určené objednatelem..."  |      |  |  |  |
|    | vv   |           | 0,550   |      |  |  |  |
|    | vv   |           | Součet  |      |  |  |  |
| D  | PSV  |           | Práce a dodávky PSV   |      |  |  |  |
| D  | 722  |           | Zdravotechnika - vnitřní vodovod  |      |  |  |  |
| 34 | K    | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m      | t    |  |  |  |
| D  | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady   |      |  |  |  |
| D  | VRN9 |           | Ostatní náklady   |      |  |  |  |
| 30 | K    | 091204000 | Zabezpečovací práce související se zastavením stavby  | kpl. |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|---|----|----------|--------------|-------------------|
| vv |     |     | "Mimo areál - dohovor, zastavení, znovuotevření přívodu v veřejného vodovodního řádu města /Vodovody a kanalizace Hradec Králové/ a přčovení REVIZE hydrantu" 1 |    |          |              |                   |
| vv |     |     | Součet  |    |          |              |                   |