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uzaviend dle ustanoveni § 47 zakona ¢. 458/2000 Sb., energetickeho zakona ve znéni pozdgjsich predpist, ust. § 1746
odst. 2 zékona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, v platném znéni mezi
Zadatelem
Statutdrni mésto Brno
Sidlo: Dominikanské ndmésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
IC: 44992785, DIC: CZ44992785
zastoupené JUDr. Markétou Vankovou, primétorkou mésta Brna
k podpisu této smlouvy byl povéren Ing. Tomas Pivec, MBA, vedouci Odboru investiéniho Magistratu mésta Brna
Adresa pro zasilani pisemnosti: Odbor investi¢ni Magistratu mésta Brna, Kounicova 67, 602 00 Brno

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., ¢islo uctu: 43-3259630267/0100
a
Provozovatelem distribuéni soustavy (dale jen ,Provozovatel DS")
EG.D, a.s.
Sidlo: Lidick4 1873/36, Cerné Pole, 602 00 Brno
Zapis v OR: Spolelnost je zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, v oddilu B, vloice 8477
IC: 28085400 DIC: C228085400
Zastupce: ve vécech smluvnich: [N I Spriva sité VN a NN
I IR B Regiondlni sprava Brno

ve vécech technickych: [l IS NN I B DN
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s. &islo G¢tu: 35-4544230267/0100 variabilni symbol: 9090013314

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kod: KOMBCZPP

Smlouva o pFeloZce zafizeni distribuéni soustavy €. 9090013314

I. PFedmét smlouvy

1) Predmetem této smlouvy je zavazek Provozovatele DS provest ve smyslu ust. § 47 zakona ¢. 458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich piedpist pielozeni nize specifikované Easti zafizeni distribuéni soustavy a zdvazek Zadatele uhradit veskeré
naklady spojené s timto prelozenim a vybudovanim nové ¢asti zafizeni distribucni soustavy jako nahrady za stavajici.

2) Provozovatel DS je vlastnikem a provozovatelem €ésti zafizeni distribucni soustavy oznacené jako: 2 - 3x240 kabelavé
vedeni VN 1265,1268
2 - kabelové vedeni NN 4x240 NAYY
1 - sdél, metalické vedeni
2 - HDPE + 1 - mikrotrubicka,
které se nachazi v lokalité: k.. Cernovice, Komarov: PB Svitavy, v .km 3,755, v .km 3,580 - 3,660.
Z ddvodu pozadavku stavby Zadatele: Realizace protipovodiiovych opatfeni mésta Brno, etapa IX,X,X|, je nutno prelo¥it
vyse uvedenou ¢ast zarizeni distribuéni soustavy a to nasledujicim zplsobem: Stavba prelozky distribuénich kabeld
bude zkoordinovana se stavbou obnovy kabelti VN1265, VN1268 v tiseku od R 22 kV Komarov po ul. Cernovicka - (ZS
1040006780 Brno, Komarov, st.uprava VN1265, VN1268) a se stavbou rozvoje pro novy vyvod z TR Komarov do VR
Komarov - ZS 1040022946 Brno, Komdrov, novy VN1394,VR 2500 Kemarov.
Objekt SO 11.1.8.1. fesi prelozeni vedeni 22kV VN1265,1268 EG.D, ktere je vedeno na pravém brehu Svitavy. Nové
navrzena dvojice kabelt VN vedeni VN1265,1268 bude u Komérovského silniéniho mostu ul. Cernovick4 naspojkovana
na stavajici dvojici kabell VN vedeni 1265,1268. Déle bude nové navrzené kabelové vedeni VN vedeno po pravém
brehu Svitavy pfevainé v nové navrieném chodniku. Pfi pfechodu cyklostezky bude nové navrzené vedeni VN uloZeno
v plastovych chrénikach. Nové navrzena dvojce kabeld VN bude naspojkovana na stavajici dvojici kabeld VN linky
VN1265,1268 cca v i. km 3,405 za druhym Zelezni¢nim mostem po sméru toku.
Ke kazdému kabelu VN bude pFipolozena (svazkovana) HDPE trubka a naspojkovana na stavajici nebo zaslepena
koncovkou. Celkové délka trasy nové navrZeného kabelového vedeni VN je 567 m.

Objekt SO 11.1.8.2. fesi pielozeni metalického sdélovaciho vedeni EG.D, které je vedeno na pravém biehu Svitavy

a prelozeni optického vedeni EG.D, které je vedeno pfes Svitavu cca v . km 3,755. Nové navrieny metalicky kabel
sdélovaciho vedeni bude u Komarovského silniéniho mostu ul. Cernovicka naspojkovén na stévajici a dale bude veden
po pravém biehu Svitavy pfevainé v nové navrieném chodniku v soubéhu s vedenim VN (SO 11,1.8.1.). P¥i pfechodu
cyklostezky bude nové navrZzené metalické vedeni ulozeno v plastovych chranic¢kach, Nové navrieny metalicky kabel
sdélovaciho vedeni bude naspajkovan na stavajici metalicky kabel cca v i. km 3,405 za druhym zeleznicnim mostem po
sméru toku. Celkova délka trasy nové navrzeného metalické sdélovaciho vedeni je 566 m.

Objekt SO 11.1.8.3 fesi preloZeni optického vedeni EG.D, které je vedeno pfes Svitavu cca v f. km 3,755, Bude
proveden novy protlak pod korytem feky v délce trasy v k.u. Komdrov 39 m a celkové délce trasy 91 m. Nové
navrzené vedeni dvojice trubek HDPE a jedné mikrotrubitky bude vedeno od jamy protlaku ve volném terénu a bude
naspojkovéno na stavajici trubky HDPE a mikrotrubicku. Délka trasy nové navrzenych chrani¢ek HDPE a mikrotrubicky
v k.0, Komarov je 68 m. Celkova délka trasy nové navrienych chrani¢ek HDPE a mikrotrubiéky je 126 m.

Objekt SO 11.1.8.4. fesi prelozenf kabelového vedeni NN EG.D na pravém bfehu Svitavy v cca F. km 3,580 az 3,660.
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Nové navriena dvojice kabelového vedeni NN bude ukonéena ve stavajici rozpojovaci skfini SR642 €. R740165 a bude
tazena podél nové budované cyklostezky (vjezdu) ve volném terénu a naspojkovana na stavajici dvojici kabelového
vedeni NN. Také bude pFelozen paprsek uzemnéni od stavajici rozpojovaci skiiné SR642 ¢. R740165. Celkova délka
trasy nové navrzeného kabelového vedeni NN je 110 m.

Chodnik neni souéasti smlouvy o preloZce.

Pielozka ma charakter diléi zmény trasy el. vedeni (pFip. pfemisténi nékterych prvki tohoto zafizeni). Pfelozka
rozvodného zafizeni bude realizovéana jako stavba: Brno,Cernovicka,prel.kVN,kNN,sdél.,PPO (Cislo: 1030084286) (déle
jen ,provedeni prelozky”)

Il. Termin provedeni prelozky
1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednanych podminek provést toto pielozeni za soucinnosti do 24 mésicl od uzavieni
této smlouvy za predpokladu, zZe:
a) Zadatel fadné a véas splni veskeré své zavazky z této Smlouvy,
b) nenastane prekazka v dobé podpisu smlouvy neznama, branici zahajeni nebo provadéni praci souvisejicich
s provedenim prelozky, zejména jde o nepfiznivé klimatické podminky v zimnim obdobi,
c) osoby s vlastnickym nebo jinym vécnym pravem k nemovitostem dotcenym realizaci pfelozky umozni Provozovateli
DS provedeni pielozky, zejm. dojde k UspéSnému projednani vécnych bfemen,
d) budou splnény veskeré zakonné predpoklady pro provedeni prelozky, zejména splnéni pfedpokladii dle zakona
&.183/2006 Sb. Stavebniho zakona v platném znéni, do: 30.08.2024, pokud tato smlouva déle nestanovi jinak.
2) Provozovatel DS mé pravo na jednostrannou pfiméfenou zménu terminu provedeni prelozky zafizeni distribucni
soustavy uvedeného v tomto &lanku a dale méa pravo na zménu technického provedeni prelozky specifikovaného
v &lanku [. odst. 2) této smlouvy v piipadé, Ze nebude splnéna néktera z podminek stanovenych v odst. 1) tohoto ¢lanku
nebo v ptipadé zmény pouzivané technologie prvk v disledku technického rozvoje. Provozovatel DS uvédomi Zadatele
o jednostranné zméné terminu provedeni prelozky nebo o jednostranné zméné technického provedeni pfelozky poté, co
se o nesplnéni dané podminky dozvi.

1ll. VySe a splatnost thrady nakladi na provedeni prelozky

1) V souladu s platnymi pravnimi pFedpisy, Zadosti o preloZeni zafizeni distribucni soustavy ¢. 9090013314 a stanovenym
technickym Fesenim dle této smlouvy je vy3e piedpoklddanych nakladi na provedeni prelozky 7 993 512 K¢, z Cehoz
¢ini:
1. PROJEKTOVA DOKUMENTACE (Ptiprava, projednani, zpracovani projektové dokumentace) 567 542,- K&
2. VLASTNI NAKLADY STAVBY (Material, mont4z) 6 184 214,- K& materialu) 1 181 756,- K&
4. DEMONTAZ 60 000,- K&

2) Uhrada naklad( bude provedena takto:

- prvni splatka ve vy$i 15 % z pfedpokladanych nakladd sjednanych v odst. 1) tohoto Elanku, tj. 1 200 000 Ké je
splatna do 30 dnli od uzav¥eni této smlouvy na (i¢et Provozovatele DS uvedeny v zéhlavi této smlouvy.

- druhd splatka bude uhrazena po zpracovéni projektové dokumentace na zakladé predpisu platby, ktery vystavia
zadle Provozovatel DS Zadateli.

- pripadné nedoplatky & pieplatky budou vyrovnéany po dokonéeni provedeni pielozky na zékladé pFedpisu platby,
ktery vystavi a zasle Provozovatel DS Zadateli na zakladé skuteéné vynaloZenych nezbytné nutnych nakladi na
provedeni prelozky.

3) Zadatel bere na védomi, ze shora uvedend vy3e piedpokladanych nakladi byla stanovena na zakladé mérnych nékladd
Provozovatele DS, pFicemz dle odst. 4) a 5) tohoto &ldnku miZe byt provedena tprava vyse nakladd. Zadatel je povinen
uhradit Provozovateli DS veskeré nezbytné nutné vynaloZené naklady na provedeni prelozky,

4) V piipadé, Ze z rozpoctu projektové dokumentace provedeni prelozky nebo z procesu samotné realizace provedeni
prelozky vyplyne odligna vyge naklad( oproti predpokladanym nakladlim Provozovatele DS dle odst. 1) tohoto &lanku,
smluvni strany sjednavaji nasledujici postup:

a) V pripadé nepodstatného zvySeni nakladd, tj. pfi zvy$eni maximalné o 10 % predpokladanych nakladd sjednanych v
odst. 1) tohoto &lénku, ma Provozovatel DS pravo jednostranné zvysit naklady Zadatele sjednané v odst. 1) tohoto
&lanku. Provozovatel DS je povinen tuto skute&nost pisemné oznamit Zadateli a tento je povinen toto zvy$eni
uhradit na zakladé pFedpisu platby. Pro tento pfipad zvyeni pfedpokladanych naklad( se smluvni strany dohodly, Ze
nebudou uzavirat dodatek k této smlouvé.

b) V pripadé podstatného zvyseni nakladd, tj. pfeséhne-li zvy$eni 10 % predpokladanych naklad( sjednanych v odst. 1)
tohoto &lanku, Provozovatel DS na toto zvy$eni Zadatele bez prodleni pisemné upozorni a oznami mu nové uréenou
vysi predpokladanych nakladd. Takové zvySeni nakladd bude smluvnimi stranami potvrzeno pisemnym dodatkem
k této smlouvé.

¢) V ptipadé sniZeni pfedpokladanych nakladu je Provozovatel DS povinen tuto skuteénost oznamit Zadateli. Pro tento
ptipad snizeni thrady se smluvni strany dohodly, Ze nebudou uzavirat dodatek k této smlouvé.
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5) V pfipadg, Ze skutecné vynaloZené naklady budou nizsi, nez predpokladané naklady sjednané v odst. 1) tohoto Elénku,
je Provozovatel DS povinen vratit Zadateli pripadny preplatek a to do 3 mésicli po dokonéeni provedeni prelozky, tj.
po kolaudaci stavby a po uzav¥eni véech majetkoprévnich smluv souvisejicich se stavbou specifikovanou v €L I. této
smlouvy.

6) Uhrada néaklad(i na provedeni prelozky bude provedena na zékladé této smlouvy (nejednd se o Uhradu za zdanitelné
plnéni, proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavovéna faktura-dafiovy doklad) a to prevodnim pfikazem nebo
slozenkou. Zavazek zaplaceni je splnén vidy dnem pFipséni ¢astky ve sjednané vysi na Gcet Provozovatele DS, uvedeny
v zéhlavi této smlouvy.

IV. Prava a povinnosti smluvnich stran
1) Povinnosti Zadatele:

a) Fadné, véas a ve sjednané vysi uhradit &astku dohodnutou dle €L IIl. této smlouvy a to na et Provozovatele DS
prevodem nebo slozenkou s variabilnim symbolem 9090013314.

b) souhlasit se zfizenim vécného biemene odpovidajiciho prévu Provozovatele DS zfizovat a provozovat zafizeni
distribuéni soustavy na nemovitosti Zadatele, na které bude umisté&na &4st zafizeni distribuéni soustavy po provedeni
pielozky, bude-li to pro provedeni prelozky nezbytné a poskytnout potfebnou soucinnost pro zfizeni tohoto vécného
bfemene.

c) je povinen zajistit koordinaci stavby Zadatele - pfedani uvolnéného staveni$té v celém rozsahu stavby kabelového
vedeni VN, NN v&etn& moznosti zfizeni GZS na pozemku ¢i stavenisti Zadatele, a to stavebnikem ¢&i osobou
odpovédnou za stavenisté. Na uvolnéném stavenisti bude Zadatelem zajisténo vytyceni stavajicich siti, a to osobou
opravnénou k této ¢innosti (pravnickou &i fyzickou osobou s opravnénim k provadéni geodetickych praci). Stavenisté
bude piedano v definitivni nivelité se smérovym vyty&enim trasy kabelového vedeni VN, NN, a to osobou opravnénou
k této &innosti (pravnickou &i fyzickou osobou s opravnénim k provadéni geodetickych praci). Pfedéni stavenisté
bude protokolarné predano nejpozdéji 3 mésice pred terminem realizace prelozky, a to pracovnikiim Regionalni
spravy Brno, Hady 968/2.

Zadatel je povinen doplnit trasu kabelového vedeni VN, NN do projektové dokumentace stavby Zadatele, zajistit
k ni vydani zemniho souhlasu a zajistit iplné &i ¢asteéné dokonceni stavby dopravni a technické infrastruktury
zasahujici do planované trasy kabel(i VN, NN (kanalizace, voda, plyn a komunikace).

2) Povinnost Provozovatele DS:
Zajistit provedeni prelozky (vEetn& vypracovani projektu a realizace stavby) v terminu uvedeném v €lanku Il., v rozsahu
dle élanku I, odst. 2) této smlouvy.

3) Préva a povinnosti obou smluvnich stran:
Dal&i prava a povinnosti smluvnich stran jsou upravena pravnimi predpisy, zejména energetickym zdkonem a jeho
provadécimi predpisy.

V. Doba platnosti smlouvy a ukonceni smlouvy

1) Smlouva je uzaviena na dobu uréitou a je Fadn& ukon&ena dnem, kdy budou vyporadany vzajemné zévazky smluvnich
stran dle této smlouvy.

2) Pfed&asné lze ukonéit smlouvu pisemnou listinnou dohodou obou smluvnich stran.

3) Kterakoli ze smluvnich stran mé pravo smlouvu predéasné ukoncit jednostrannou pisemnou listinnou vypovédi
s vypovédni lhiitou 1 mésic od doruéeni vypovédi protistrané.

4) Smlouva mize byt ukongena jednostrannym odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran v pfipadé podstatného
poruseni povinnosti druhou stranou dle obecné zavaznych prévnich pfedpist.

5) Provozovatel DS mé dale pravo na odstoupeni od této smlouvy
a) jestlize Zadatel bez dalsiho projednani s Provozovatelem DS neuhradi své financni zévazky dle €l. Ill. odst. 2) této

smlouvy véas, ani v dodateéné Lhiité 15 dnd ode dne termind splatnosti kterékoli z plateb, uvedenych v této smlouvé.
b) nebude splnéna n&ktera z podminek uvedenych v L. Il odst. 1) pism. c) a d) této smlouvy.

6) Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemné v listinné podobé. Odstoupenim smlouva zanika, kdyz projev
vile opravnéné osoby odstoupit od smlouvy je dorucen druhé strané.

7) V piipadé ukonéeni smlouvy, kdy Provozovatel DS dosud nevynaloZil a nebude nucen vynaloZit opravnéné naklady,
bude dosud uhrazens ¢astka vracena Zadateli.

8) V piipadé ukonéeni smlouvy vypovédi Zadatele nebo v pfipadé ukonéeni smlouvy dohodou z divodu, které nelze pfiéitat
Provozovateli DS nebo v pfipadé ukonéeni smlouvy odstoupenim Provozovatele DS dle této smlouvy (vyjma odstoupeni
dle odst. 5) pism. b) tohoto ¢lanku) je Zadatel povinen uhradit Provozovateli DS veskeré opravnéné naklady, které
Provozovatel DS dosud vynaloZil anebo které bude nucen jesté vynalozit v souvislosti s touto smlouvou.

9) V pripadé ukonéeni smlouvy odstoupenim ze strany Provozovatele DS z dlivodu dle ¢l. V. odst. 5) pism. b) budou smluvni
strany hradit veskeré opravnéné naklady, které Provozovatel DS vynaloZil nebo které bude nucen jesté vynaloZit v
souvislosti s touto smlouvou, a to spoleéné a nerozdilné. V tomto ptipadé nepieséhne platba Zadatele &astku, sjednanou

jako prvni splatka dle €L. lll. odst. 2) této smlouvy.
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10) Smluvni strany se dohodly, Ze naroky Provozovatele DS OdeV|da]ICI povinnosti Zadatele dle odst. 8) a odst. 9)
tohoto élanku budou pfednostné uhrazeny z plateb, které Zadatel Provozovateli DS jiz poskytl za trvani smlouvy,
jejich zapottenim. Provozovatel DS je povinen zapocteni oznamit Zadateli. V pripads, Ze tyto jiz poskytnuté platby
plné nepokryji veskeré naroky, Zadatel nedoplatek Provozovateli DS uhradi na zékladé piedpisu platby. V pfipadé, ze
naroky Provozovatele DS ji poskytnuté platby nepFevysi, Provozovatel DS zbylou ¢astku po zapogteni vlastnich narokd
Zadateli vrati.

VI. Ochrana osobnich (idajt

1) Zadatel nebo osoba opravnéna jednat za Zadatele prohladuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze jej jiz Provozovatel
DS informoval o zpracovani osobnich tdaijt prostfednictvim pfislusné Zadosti nebo formulafe pfedchézejiciho uzavieni
této Smlouvy.

2) Vedkeré informace o zpracovani osobnich Gdajd Zadatele, osoby oprévnéné jednat za Zadatele a dalSich osob, které
souvisi s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobnich tdajd.

VII. Ostatni ujednani

1) Zadatel bere na védomi, Ze stavajici &ast zafizeni distribu¢ni soustavy uvedena v clanku I. této smlouvy bude aZ
do dokonéeni provedeni pelozky, tj. az do doby kolaudace stavby prelozky zafizeni distribu¢ni soustavy pod napétim,
a do tohoto data nebude provedena jeho demontaz.

2) Zadatel bere na védomi, ze Provozovatel DS po provedeni prelozky zdstava vyhradnim vlastnikem pfeloZeného zafizeni
ve smyslu § 47 zdkona &. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisd.

3) Smluvni strany jsou zbaveny odpovédnosti za éaste¢né nebo Uplné neplnéni povinnosti danych smlouvou v p¥ipadech,
kdy toto neplnéni bylo vysledkem okolnosti vylu€ujicich odpovédnost nebo za podminek vyplyvajicich ze zékona
&. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist.

4) Tato smlouva maze byt ménéna nebo doplfiovéna pouze formou pisemnych a Cislovanych dodatkd, podepsanych
ob&ma smluvnimi stranami. Zménu identifikacnich idaji Zadatele (Udaje uvedené v zahlavi této smlouvy) je mozné
provést prostfednictvim pisemného ozndmeni podepsaného Zadatelem, kdy G¢innost zmény identifika&nich Udaju
nastéava dorué¢enim tohoto oznameni Provozovateli DS.

5) Ostatni zaleZitosti touto smlouvou neupravené se fidi ob&anskym zékonikem ¢. 89/2012 Sb. v platném znéni
a energetickym zakonem ¢&. 458/2000 Sb. v platném znéni.

6) Obé strany se zavazuji vzajemné se informovat o jakychkoliv zménach nezbytnych pro fadné provadéni této smlouvy,
zejména pak o zménach identifikacnich (dajd Zadatele a to nejpozdéji do 30 dnli od provedeni této zmény.

7) Veskerd prava a povinnosti z této smlouvy plynouci pfechazi na pravni nastupce obou smluvnich stran.

8) Ve smyslu ustanoveni § 89 a zakona €.99/1963 Sb., ob&anského soudniho fadu se smluvni strany dohodly, Ze v pfipadé
Fedeni spor(i soudni cestou bude mistné pfisluénym soudem Okresni soud v Ceskych Budgjovicich popF. Krajsky soud
v Ceskych Budgjovicich.

9) Smlouvu ze uzavfit v listinné podobé nebo v elektronické podobé. Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli navrh smlouvy v
listinné podob&, podepige Zadatel nebo jeho opravnény zastupce vlastnoruéné& navrh smlouvy a zasle jedno vyhotoveni
smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli navrh smlouvy v elektronické podobé ve formatu PDF s
elektronickym podpisem osoby jednajici za Provozovatele DS, podepie Zadatel nebo jeho opravnény zastupce (jednajici
osoba) névrh smlouvy elektronickym podpisem a zasle podepsanou smlouvu v elektronické podobé Provozovateli DS.
Smluvni strany se pro Ggely uzavieni smlouvy v elektronické podobé vyslovné dohodly, Ze k platnému elektronickému
podepsani smlouvy jednajicimi osobami smluvnich stran miiZe byt pouZit vyhradné platny kvalifikovany elektronicky
podpis nebo platny zarugeny elektronicky podpis zaloZeny na kvalifikovaném certifikatu.

10) Smluvni strany prohladuiji, Ze se s textem této smlouvy seznamily a souhlasi s nim, na dlikaz éehoZ ji opravnéné osoby
obou smluvnich stran pfipojuji své podpisy.

11) Smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

12) Je-li Zadatel povinnym subjektem dle zékona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim v platném znéni
a pouzil pro plnéni dle této smlouvy vefejné prostiedky, smluvni strany po dohodé souhlasi, Ze informace o rozsahu
a piijemci téchto prostiedki (zakladni identifikaéni tdaje Provozovatele DS) mohou byt poskytnuty tfetim stranam
na zaklad& #4dosti nebo jejich zvefejnénim. Zadatel se zavazuje z takového poskytnuti nebo zvefejnéni vyloudit (napf:
zaternénim) veskeré identifikaéni a kontaktni Udaje zastupct Provozovatele DS, jakoz i jakékoliv jiné osobni idaje.

13) Je-li Zadatel povinnym subjektem dle ustanoveni § 2 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
G&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), zavazuje se
v souvislosti s uzavienim této smlouvy splnit povinnosti vyplyvajici z uvedeného zakona. Smluvni strany se dohodly,
e smlouvu k uveFejnéni zadle spravci registru smluv Zadatel. Za pFipadnou majetkovou djmu, ktera by nesplnénim
povinnosti Zadatele dle citovaného zékona vznikla Provozovateli DS, odpovida Zadatel.

15 (AN

NEENRI A

999909001331420230424073907

TR MVELSIERED oz


http://www.egd.cz

VIIl. Akceptacni ustanoveni

1) K pFijeti ndvrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptaéni lhiitu v délce 90 dnii od okamziku odesléni ndvrhu
této smlouvy Zadateli.

2) Smlouva je uzaviena za predpokladu, ze Zadatel nejpozdéji do konce uvedené 90 denni lhity vyhotoveni smlouvy
podepie a zasle zp&t Provozovateli DS. Jina forma pfijeti ndvrhu Smlouvy neni mozna. Pokud bude zaslany podepsany
vytisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky & odchylky, k uzavieni smlouvy nedojde.

3) Marnym uplynutim akceptacni hiity navrh této smlouvy zanika.

Dolozka
Tato smlouva byla schvélena Radou mésta Brna na schizi €. R9/ <3+ H konanédne 7. & 1)
Hodonin,, . y T, Sokourhs- N
dne: Q]UU/UZJ dne: .72 5

Za Provggovatele DS: o Za /adatele:

Ing. Tomas Pivec, MBA
Na NN vedouci Odboru Investicniho
y Magistratu mésta Brna

’
Vedouci spravy sité V
EG.D, a:s.

~

Vedouciregionalni spravy Brno
EG.D, as.
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