



S00AP00UQDRJ

PVNU 130792/2023 60

56.8 S10

LISTU: 4; PŘÍLOH: 2; L.P.: 4

SMLOUVA o PŘELOŽCE

č. smlouvy 23/06823

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jako „občanský zákoník“), ve věci přípravy a realizace přeložky podzemního vedení komunikační sítě ve smyslu § 104 odst. 17 zák. 127/2005 Sb. v platném znění

mezi

Statutární město Prostějov

se sídlem nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

zastoupena: Ing. Jiřím Rozehnaem – 2. náměstkem primátora dle plné moci ze dne 20.10.2022

IČO: 002 88 659, DIČ: CZ00288659

bankovní spojení [REDACTED]

(dále jen „Investor“)

a

Nej.cz s.r.o.

se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4

zapsán v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 288799

zastoupena: Ing. Petrem Gašparcem, na základě plné moci

IČO: 03213595, DIČ: CZ03213595

bankovní spojení [REDACTED]

(dále jen „Vlastník“)

(Investor a Vlastník dále společně také jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

ve věci stavby: Dopravní terminál Újezd

(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy

Investor zajišťuje stavbu „Dopravní terminál Újezd – Parkovací dům“ (dále též jako „stavba“) dle projektové dokumentace stavby ve stupni DUR + DSP, zpracované společností Alfaprojekt Olomouc, a.s. (dále též jako „projektová dokumentace“), jejíž součástí jsou i „Přeložky SLP vedení“.

Stavba „Dopravní terminál Újezd – Parkovací dům“ se dotýká mj. pozemků blíže specifikovaných v článku II. této smlouvy, na kterých je umístěna sdělovací síť Vlastníka, tj. zařízení elektronických komunikací, které je součástí veřejné komunikační sítě.

V souvislosti se stavbou je vyvolaná potřeba provést přeložku sdělovací sítě Vlastníka (dále jen „Přeložka“) v rozsahu dle projektové dokumentace, resp. projektové dokumentace Přeložky SLP vedení.

V rámci stavby dojde k dotčení sdělovací sítě v majetku Vlastníka, dále jen „SEK-NEJ“, která je tvořena HDPE mikrotrubičkou DuraMicro 12/8 s nainstalovaným optickým kabelem o profilu 12 vláken. Přeložka SLP vedení řeší přemístění SEK-NEJ z kolizního místa výstavby parkovacího domu.

Smluvní strany se dohodly, že Investor na své náklady, odpovědnost a nebezpečí provede přeložku sdělovací sítě Vlastníka do nové kynety chráněné ochranným pásmem minimálně ve stejném rozsahu jako optická trasa před realizací Přeložky.

Investor nese v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, veškeré náklady, výdaje a jiné plnění finančního či jiného charakteru, nezbytné k provedení Přeložky komunikačního zařízení na úrovni stávajícího technického řešení, a to v rozsahu, v němž je vyvolal. Provedení odborných prací na Přeložce Investor objedná u Vlastníka.

Přeložkou komunikačního zařízení nesmí dojít k omezení funkčnosti, poškození, změně či úpravě komunikačních zařízení Vlastníka či ke zmenšení rozsahu práv nebo zhoršení právního či faktického postavení Vlastníka ve vztahu ke komunikačnímu zařízení Vlastníka.

Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti Smluvních stran při zajištění přípravy a realizace Přeložky na základě Vlastníkem odsouhlasené projektové dokumentace a plné moci udělené Vlastníkem na základě této smlouvy.

II.

Doba a místo plnění

Místem plnění je místo provádění stavby, tedy následující pozemky:
parc. č. 2997/1 v k.ú. Prostějov.

Předpokládané zahájení stavby 03/2024.

Termíny zahájení a ukončení prací na stavbě Přeložky budou upřesněny dodatečně dohodou Smluvních stran, a to po podpisu této smlouvy. Investor se zavazuje zajistit, aby byl Vlastník přizván k projednání a odsouhlasení Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) stavby. Součástí odsouhlasení RDS bude i odsouhlasení harmonogramu stavby, popř. řešení přerušení provozu v důsledku realizace přeložky. Bez písemného souhlasu Vlastníka s RDS není Investor oprávněn dále postupovat.

Případné přerušení provozu SEK-NEJ – tedy komunikační sítě Vlastníka je možné jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Investor se zavazuje o souhlas písemně požádat nejméně 6 týdnů před požadovaným termínem přerušení provozu optické trasy Vlastníka tak, aby navrhovaný termín zohledňoval harmonogram stavby a vypínací harmonogramy Vlastníka.

III.

Rozsah a obsah předmětu plnění

Investor se zavazuje na vlastní náklady provést Přeložku vedení sdělovací sítě Vlastníka, tedy sítě elektronických komunikací Vlastníka, odbornou společností oprávněnou provádět tyto práce na zařízení Vlastníka a zajistit veškeré související činnosti včetně, ale ne výhradně:

- a) zajištění požadovaných povolení dle příslušných právních předpisů, územních rozhodnutí, zejména smluv o zřízení věcných břemen či jiných obdobných smluv, které budou zajišťovat vlastnická práva k dotčeným nemovitostem v nejméně stejném rozsahu v jakém má Vlastník zajištěna práva k nemovitostem dotčených původní trasou komunikačního zařízení Vlastníka, nikoliv však na bázi nájemní smlouvy či jiného smluvního závazku, které Vlastník výslovně označuje za nedostatečné.
- b) zabezpečení vstupních podkladů pro projektovou a investorskou přípravu
- c) zabezpečení přípravných činností před realizací Přeložky
- d) zajištění schválení projektové dokumentace DÚSP stavby odpovědným zástupcem Vlastníka
- e) zajištění odsouhlasení RDS stavby odpovědným zástupcem Vlastníka nejméně 30 dnů před provedením Přeložky, včetně odsouhlasení detailního harmonogramu provedení prací a sjednání případného přerušení provozu v důsledku provedení Přeložky přičemž souhlas musí být písemný
- f) zajištění vlastní realizace Přeložky odbornou společností oprávněnou provádět tyto práce, s respektováním podmínky objednání odborných prací na Přeložce u Vlastníka.
- g) zabezpečení technického dozoru Vlastníka na stavbě, který bude zahrnovat zejména:
 - účast na předání staveniště
 - kontrolu dodržování podmínek územního rozhodnutí/společného povolení
 - prověření částí dodávek, které budou zakryty či se stanou nepřístupnými
 - sledování, zda dodavatel vykoná předepsané zkoušky, které prokazují kvalitu prováděných prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
 - sledování řádného provádění prací s možností záznamu stanoviska k provádění těchto prací zápisem na staveništi
 - kontrolu postupu dle schváleného harmonogramu, kontrolu řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi
 - kontrolu při zajištění dokumentace skutečného provedení stavby
 - kontrolu úplnosti podkladů pro odevzdání a převzetí stavby včetně vlastní účasti na přijímacím řízení
- h) písemně vyzvat pověřené pracovníky Vlastníka k účasti na předepsaných zkouškách

(tlakové, kalibrační), jimiž je prokazována kvalita stavby a dále k polohovému a výškopisnému zaměření stavby

- i) zajištění kopií těch částí stavebního deníku vztahující se k Přeložce a stavebních prací souvisejících a poskytnutí těchto kopií technickému dozoru Vlastníka.

IV. Plná moc

Za účelem plnění předmětu smlouvy uděluje tímto Vlastník plnou moc pro Investora ke zřízení služebností inženýrské sítě ve prospěch Vlastníka. Investor může tuto plnou moc zcela nebo zčásti převést na třetí osoby pouze s předchozím souhlasem Vlastníka.

V případě, že bude nutno vystavit pro účely zastoupení Vlastníka samostatnou plnou moc, zavazuje se Investor o její vystavení Vlastníka bezodkladně požádat. Vlastník je v této souvislosti povinen vyvinout veškerou potřebnou součinnost, kterou po něm lze s přihlédnutím ke všem okolnostem požadovat.

V. Způsob plnění předmětu smlouvy

Při zajišťování plnění předmětu této smlouvy se Investor zavazuje zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů, obecných technických norem, jakýchkoliv dalších aplikovatelných právních předpisů a ustanovení této smlouvy a dále se bude při plnění svých závazků řídit podklady a pokyny Vlastníka odevzdanými Investorem v souvislosti s přípravou a realizací Přeložky.

RDS stavby Přeložky musí být odsouhlasena Vlastníkem před zahájením realizace stavby.

Investor se zavazuje plně odškodnit a chránit Vlastníka v případě jakýchkoliv v důsledku realizace stavby Vlastníkovi vzniklých škod, výdajů finančního či jiného charakteru, povinností, apod.

VI. Čas plnění

Investor se zavazuje, že odborné činnosti v rámci provádění Přeložky bude vykonávat prostřednictvím Vlastníka, a to od data nabytí účinnosti této smlouvy do data převzetí hotové Přeložky Vlastníkem.

VII. Spolupůsobení a podklady Vlastníka

Vlastník se zavazuje:

- a) bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené Investorem po podpisu této smlouvy a vydat k nim své písemné stanovisko,
- b) vykonávat odborný dohled a dozor a jmenovat pracovníky, oprávněné provádět na stavbě v rámci odborného dohledu kontrolu kvality, postup provádění prací a zjištěné závady namítat a kontrolovat jejich odstraňování; náklady spojené s tímto dozorem budou vyúčtovány Vlastníkem zhotoviteli ve výši vycházející z hodinové sazby stanovené interními směrnici Vlastníka. Počet vyúčtovaných hodin bude stanoven na základě zápisů ve stavebním deníku,
- c) na základě písemné výzvy Investora se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita stavby, a polohového a výškopisného zaměření stavby,
- d) zúčastnit se na písemnou výzvu Investora přejímacího řízení a v případě, že nebudou zjištěny vady a nedodělky, převzít zrealizovanou stavbu se všemi potřebnými doklady,
- e) pokud Přeložka a Zabezpečení nebude vykazovat závady a nedodělky bránící bezpečnému a trvalému provozu, potvrdit tuto skutečnost v rámci přejímacího řízení,
- f) spolupracovat na koordinaci stavby tak, aby se předešlo zbytečným průtahům a škodám.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby dle článku X. této smlouvy na Přeložce vada, má Vlastník právo reklamovat vadu přímo u zhotovitele stavebně-montážních prací Přeložky, a to tím způsobem, že Vlastník písemně oznámí zhotoviteli prací výskyt vad, a jak se vada projevuje; má právo kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění. Tím není dotčeno právo Vlastníka uplatnit vady přímo u Investora.

VIII. Předání a převzetí staveniště a dokončené stavby Přeložky

Vlastník předá Investorem úseky zabezpečených a překládaných vedení v souladu s projektovou dokumentací a odsouhlaseným časovým harmonogramem prací.

Vlastník má právo vyslat na stavbu pověřeného pracovníka (a Investor má povinnost mu dozor umožnit), který pro něho bude provádět občasný či pravidelný technický dozor.

Vlastník si vyhrazuje právo být informován nejméně 3 pracovní dny předem o prováděných pracích, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými či hůře přístupnými. Převzetí provedené Přeložky Investorem podléhá ověření správnosti provedení prací oprávněnými zástupci Vlastníka samostatným písemným stanoviskem nebo spolupodpisem přijímacího protokolu.

V případě, že Vlastník zjistí, že Přeložka splňuje výše uvedené podmínky, do 30 dnů od obdržení návrhu na předání potvrdí tuto skutečnost podpisem přijímacího protokolu. Vlastníkův podpis přijímacího protokolu, za předpokladu, že v protokolu nebudou uvedeny žádné vady či nedodělky, je považován za souhlas s převzetím provedené stavby podle této smlouvy ze strany Vlastníka.

V případě, že Vlastník zjistí, že Přeložka nesplňuje podmínky stanovené touto smlouvou a podmínky stanovené schválenou projektovou dokumentací, písemně informuje Investora o nedostacích do 30 dnů od podpisu protokolu o předání. Investor se zavazuje na vlastní náklad nedostatky odstranit nejpozději do 15 dnů od předložení uvedené písemné informace.

Nedílnou součástí přijímacího protokolu jsou tyto doklady:

- kopie pravomocného společného povolení na základě kterého bude přeložka realizována;
- technická zpráva o provedení Přeložky;
- měřicí protokoly zpracované podle standardů a směrnic Vlastníka s tím, že s obsahem těchto standardů a směrnic je povinen Vlastník prokazatelně seznámit Investora;
- kopie částí stavebního deníku vztahující se k Přeložce a souvisejících stavebních prací;
- geometrický plán pro vyznačení věcného břemene realizované Přeložky pro účely vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí;
- geodetická dokumentace a dokumentace skutečného provedení Přeložky zpracovaná na základě geodetických zaměření prováděných v průběhu realizace stavby; dokumentace skutečného provedení bude provedena ve formátu *.dgn (microStation ver.8) dle standardů a směrnic Vlastníka na zpracování dokumentace a to 2x v digitální formě na CD a 2x v tištěné podobě s potvrzením odpovědného geodeta;
- soubor souřadnicového polohopisu a výškopisu ve dvou vyhotoveních v tištěných digitálních sestavách ve formátu *.txt.

IX.

Úhrada předmětu plnění

Investor je na základě zák. č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady Přeložky, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady Vlastníka, které mu v souvislosti s Přeložkou vzniknou, a které by mu nevznikly, pokud by k provedení Přeložky nedošlo.

Investor se zavazuje zaplatit Vlastníkovi cenu 46150.- Kč za Provedení odborných prací na Přeložce a souvisejících plnění na podkladě faktury-daňového dokladu, kterou budou fakturovány skutečně provedené práce a dodávky. Vlastník je povinen vždy uvádět v jednotlivých daňových dokladech – fakturách název akce: „**Dopravní terminál Újezd a parkoviště**“, evidenční číslo této smlouvy. Lhůta splatnosti je pak 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení příslušného daňového dokladu-faktury Investorovi na adresu: XXXXXXXXXX

Provedení odborných prací na Přeložce, tj. zejména rozpojení stávajícího optického kabelu ve spojce Studentská, jeho přefukování, propojení stávající a nové mikrotrubičky na obou koncích překládaného úseku a opětovné propojení optického kabelu ve spojce Studentská, Investor objedná u Vlastníka na základě odsouhlasené cenové kalkulace nákladů (příloha č. 1) na provedení odborných prací.

Smluvní strany výslovně prohlašují a berou na vědomí, že realizace Přeložky je činěna v zájmu Investora tak, aby Investor mohl realizovat svou stavbu a realizací stavby tak Investorovi nevzniká a nemůže vzniknout nárok na jakoukoliv odměnu či plnění ze strany Vlastníka.

Nebude-li jakákoliv faktura-daňový doklad Vlastníka obsahovat jakoukoliv náležitost dle uvedených právních předpisů či bude vystaven v rozporu s touto smlouvou, je Investor oprávněn tuto fakturu-daňový doklad vrátit zpět Vlastníkovi a lhůta splatnosti této faktury-daňového dokladu se přerušuje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu-faktury Investorovi.

X.

Odpovědnost za vady – záruka a odpovědnost za škodu

Investor odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s plněním podle této smlouvy a zavazuje se tuto škodu nahradit. Za každé porušení ustanovení této smlouvy, které bude mít za následek přerušení provozu na komunikačním zařízení Vlastníka nad rámec vymezený na základě článku II. této smlouvy, je Investor povinen uhradit veškeré prokazatelné náklady vyplývající z přerušení provozu, a uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním tohoto přerušení. Výše náhrady může být určena položkovou cenovou kalkulací Vlastníka nebo na základě znaleckého posudku. Tím není dotčen případný nárok Vlastníka na náhradu škody.

V případě, že bude v souvislosti s plněním podle této smlouvy ze strany třetí osoby, správního orgánu, soudu, či jakékoliv jiného subjektu uplatněn vůči Vlastníkovi jakýkoliv nárok, zavazuje se Investor poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k odvrácení či v případě oprávněnosti uspokojení takového nároku. Investor se zároveň zavazuje v případě vykonatelného rozhodnutí soudu či správního orgánu o právu třetí osoby na náhradu škody, vzniklé v souvislosti s plněním podle této smlouvy, takovou osobu plně odškodnit.

Investor odpovídá za zajištění ochrany komunikačního vedení Vlastníka v dotčeném rozsahu před poškozením po celou dobu realizace stavby.

Investor poskytuje Vlastníkovi záruku na provedené práce dle této smlouvy a použité materiály v délce 5 let. Záruka bude Vlastníkem uplatňována dle volby Vlastníka u zhotovitele Přeložky nebo u Investora. V případě zájmu Vlastníka se Investor zavazuje uplatnit záruku u zhotovitele v zastoupení Vlastníka a učinit veškeré další kroky, nezbytné k uplatnění a získání plnění ze záruky.

XI. Ostatní ujednání

Zmocněnci pro jednání na straně Investora a Vlastníka uvedení v tomto článku jsou oprávněni v rámci plnění předmětu této smlouvy vést s druhou Smluvní stranou jednání technického rázu týkající se specifikace předmětu smlouvy a lhůt k plnění. Pokud ze závěrů takových jednání vyplynou návrhy na změnu smlouvy, je k jejich účinnosti nutný podpis písemného dodatku k této smlouvě. Zmocněnci pro jednání nejsou oprávněni dodatek ani uzavírat smlouvu.

Osoby oprávněné jednat za Investora
ve věcech technických:



Osoby oprávněné jednat za Vlastníka:
ve věcech technických:



Investor v případě, že stavbu nebude realizovat Vlastník, poskytne Vlastníkovi informaci o zhotoviteli Přeložky, kterého zaváže k plnění dle této smlouvy. Za splnění smlouvy odpovídá vždy Investor.

XII.

Ujednání o pozemcích a služebnosti inženýrské sítě

V souvislosti s prováděním Přeložky dojde ke změně polohy podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací. Investor se zavazuje zajistit pro Vlastníka zřízení služebnosti inženýrské sítě ke všem pozemkům, na které bude trasa komunikačního vedení přeložena, s tím, že lhůta podle § 633 odst. 1 občanského zákoníku bude v rámci smlouvy prodloužena na 10 let a bude zakotveno právo modernizace sítě. V rozsahu, v němž je přeložka vyvolána Investorem, bude povinen zajistit zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci své investice a na své náklady a po vkladu práva odpovídajícího služebnosti - věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradit Vlastníkovi náklady související s náhradami za případné vyrovnání za zřízení práva věcného břemene ve prospěch Vlastníka.

Investor splní tento svůj závazek tak, že Vlastníkovi předá výpisy z katastru nemovitostí osvědčující zápisy příslušných služebností inženýrské sítě v jeho prospěch a geometrické plány pro vymezení rozsahu služebností a dále veškeré originály listin s vyznačením rozhodnutí o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí (tzn. smlouvy nebo rozhodnutí), podle kterých byl zápis proveden současně s datem převjímacího řízení. To nezbavuje Investora odpovědnosti za případné vady týkající se zřízení a vzniku služebnosti.

V případě, že majitel pozemku zřídí služebnost ve prospěch Vlastníka bezplatně, zavazují se smluvní strany nechat zpracovat znalecký posudek o ceně této služebnosti, který bude podkladem pro výpočet příslušné aplikované daně.

Investor se zavazuje do 60 dnů ode dne obdržení vyúčtování uhradit Vlastníkovi veškeré náklady spojené s úhradou této daně či jakékoliv jiné daně, k jejíž úhradě vznikne povinnost v souvislosti se zřízením služebností. Nedílnou součástí vyúčtování bude doklad o úhradě této daně příslušnému finančnímu úřadu.

XIII.

Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran a jen písemnou formou, číslovanými dodatky.

Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Jednostranně odstoupit od smlouvy lze v případech, kdy to stanoví občanský zákoník a tehdy, kdy kompetentní orgány rozhodnou o zrušení stavby.

Práva vzniklá z této smlouvy nesmí Investor postoupit bez předchozího písemného souhlasu Vlastníka. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna jednostranně započíst na pohledávky vzniklé z této smlouvy.

Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí kromě ujednání obsažených v textu této smlouvy rovněž ustanovením občanského zákoníku.

Investor přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s náklady a okolnostmi týkajícími se Přeložky.

Pokud některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, zavazují se Smluvní strany nahradit toto ustanovení takovým platným a účinným ustanovením, které nejlépe vystihuje úmysl stran sledovaný neplatným či neúčinným ustanovením.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Případné vzniklé spory, které nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou Smluvních stran, budou řešeny u příslušného soudu.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s hodnotou originálu. Jeden stejnopis obdrží Vlastník, druhý je pro potřebu Investora.

Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Investor se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv.

O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 27.06.2023 usnesením č. RM/2023/21/38.

Přílohy: Cenová kalkulace provedení subdodávky Nej.cz
Výkresová dokumentace stavby Dopravní terminál Újezd

V Prostějově dne 15.8.2023 [redacted] V Brně dne 25.8.2023

Investor:

Vlastník:

za Statutární město Prostějov

Ing. Jiří Rozehnal
2. náměstek primátora

Ing. Petr Gašparec, za Nej.cz s.r.o.
na základě plné moci

Dopravní terminál Újezd, Přeložky SLP vedení Popis řešení a předběžná cenová kalkulace provedení subdodávky Nej.cz

1. Popis řešeného stavu

Stavbou Dopravní terminál Újezd v Prostějově dochází k dotčení sdělovací sítě firmy Nej.cz („SEK-NEJ“), která je tvořena HDPE mikrotrubičkou DuraMicro 12/8 s nainstalovaným optickým kabelem OK12 vláken v úseku mezi optickou spojkou Prostějov, Studentská a objektem ÚO PČR Újezd 12. V rámci Přeložky SLP vedení je řešeno přemístění SEK-NEJ z kolizní polohy se stavbou parkovacího domu.

Navržené a odsouhlasené řešení přeložky SEK-NEJ zahrnuje plánovanou výlukou provozu SEK-NEJ, odpojení optického kabelu ve spojnici Studentská, jeho vyfukování před místo přeložky, přerušení stávající mikrotrubičky, propojení stávající a nové mikrotrubičky na obou koncích překládaného úseku a opětovné zafouknutí optického kabelu a jeho připojení ve spojnici Studentská.

2. Kalkulace nákladů Přeložky SLP vedení – SEK-NEJ - subdodávka firmy Nej.cz s.r.o.

V rámci přeložky SEK-NEJ dle Přeložky SLP vedení bude firma Nej.cz zajišťovat následující rozsah odborných prací a dodávek:

- vytyčení a odkopání stávající zemní šachty s optickou spojkou Prostějov, Studentská, odpojení optického kabelu LT MiDia GX12 ze spojky Studentská, vyfouknutí kabelu směrem k zakončení na ÚO PČR Újezd, přerušení stávající mikrotrubičky a její naspojování na novou mikrotrubičku v přeložené trase, opětovné zafouknutí optického kabelu, jeho zakončení ve spojnici Studentská, provaření vláken,
- projednání plánované výluky provozu, kontrola obnovení provozu SEK-NEJ po přeložce,
- zapracování investorem dodaného geodetického zaměření do knihy plánů, vytyčení trasy SEK-NEJ a dohled odpovědného pracovníka Nej.cz nad další stavební činností, související s trasou SEK-NEJ.

Název	Počet (ks/m)	Cena Kč/ks bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
Spojka mikrotrubičky MT 12/8	4		
Vytyčení a obnažení šachty OKOS se spojkou	1		
Výkop pofukovací jámy	2		
Zafukování a vyfukování optokabelu	550		
Odpojení stávajícího kabelu ze spojky	1		
Přerušení HDPE mikrotrubičky s kabelem	2		
Montáž trubkové spojky	4		
Montáž v optické spojnici, rozvláknění kabelu	1		
Svar optického vlákna	4		
Kontrola obnovení provozu optické trasy	1		
Příprava výluky, projednání	1		
Vytyčení trasy SEK-NEJ vč. dopravy	1		
Dohled pracovníka Nej.cz nad stavební činností	4 hod		
Aktualizace knihy plánů	1		
Cestovní náklady, režie	1		
Celkem bez DPH			46 150.-

Platnost této kalkulace je 12 měsíců.

V Brně, 19.5.2023
Za Nej.cz s.r.o.:

Nej.cz s.r.o.

Pobočka Brno: Pálavské náměstí 4343/11, Brno-Židenice, PSČ 628 00
Sídlo: Kaplanova 2252/8, Chodov, Praha 4, PSČ 148 00, IČO: 032 13 595, DIČ: CZ03213595
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228799

AUTOR PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:		 <p>ALFA PROJEKT OLOMOUC, a.s.</p> <p>17.LISTOPADU 1215/2a, 772 00 OLOMOUC IČ: 25849280 DIČ: CZ25849280 www.alfaprojekt.com</p> <p>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 8-021/121.00</p>	
VEDOUcí PROJEKTU	MANAŽER PROJEKTU		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL		
NÁZEV STAVBY:		INVESTOR: Statutární město Prostějov	
<p>DOPRAVNÍ TERMINÁL ÚJEZD STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV</p>		nám. T.G.Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov	
		IČ 00288659	
STAVEBNÍ (INŽENÝRSKÝ) OBJEKT: SO 404 - PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABULŮ		MÍSTO STAVBY: Prostějov, ul. Újezd	
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: PROSTĚJOV	
NÁZEV PŘÍLOHY: TECHNICKÁ ZPRÁVA		DATUM:	XII / 2021
		ÚČEL:	DUR + DSP
		MĚŘÍTKO:	
		ČÁST:	Č. VÝKRESU:
		D.1.6	1

Stavba : Prostějov Dopravní terminál
Místo : Prostějov, ul. Újezd
Investor : Statutární město Prostějov
Zak.číslo : 8-021/121

PŘELOŽKY SLP VEDENÍ

Úvod

Předmětem dokumentace pro společné řízení jsou přeložky slaboproudých vedení v majetku Cetin, Sprintel, T-mobile a Nej.cz. Podkladem pro projekt byla celková situace stavby s dopravním řešením a platné ČSN.

Popis

V místě budoucí výstavby parkovacího domu dojde ve východní části ke kolizi se stávajícími vedeními, jak sdělovacím tak i silovým, společnosti Cetin a v jižní části ke kolizi s vedeními Sprintel, T-mobile a Nej.cz. Tato vedení, sdělovací i silové, budou přeložena mimo prostor výstavby parkovacího domu. Přeložky vedení provedou vlastníci na náklady investora výstavby parkovacího domu. Další stupeň dokumentace přeložek vedení Cetin, Sprintel a T-mobile si provedou jejich vlastníci, nebo smluvní partneři vlastníků.

U vedení Nej.cz doporučuje provozovatel v předstihu položení nové mikrotrubičky 12/8, uložené v ochranné trubce do nové trasy. Následně v předem odsouhlaseném termínu výluky provozu bude stávající kabel GX 12 odpojen ze spojky Prostějov, Studentská, vyfouknut v délce cca 260m až za místo přeložky, uprázdněná stávající mikrotrubička bude na obou koncích přeložky přerušena a trubkovými spojkami napojena na nově položený úsek mikrotrubičky, do takto zkompletované mikrotrubičky bude zpětně zafouknut kabel GX 12 a připojen do spojky Studentská.

Společnost Sprintel má v překládané trase 1ks mikrotrubičky s kabelem 72vl. Vzhledem k tomu, že jde o důležitý kabel, kde by bylo obtížné provádět odstávku provozu, jako způsob překládky společnost preferuje přeložení do jiné trasy stejně délky a to přesunutím obnažené mikrotrubičky s kabelem bez jejího přerušení. Tato varianta je zároveň nejlevnější i

pro investora, neboť obnáší jen stavební práce a nenese náklady na odstávku, výměnu a znovu zakončování optického kabelu.

Situace přeložek je na samostatném výkrese, který je součástí této dokumentace.

V Olomouci : 18.05.2023

Vypracoval :



