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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  

O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2430 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU,  

 VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

I .  Smluvní strany  

1.1 Příkazce 

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 

Zastoupený:                  Mgr. Radim Skočný - ředitel Masarykova gymnázia 

Sídlo:                             Plzeň, 30100, Jižní Předměstí, Petákova 2055/2 

IČO:                               49778099 

DIČ:                               není plátce DPH 

Bankovní spojení:         xxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „příkazce”) 

 

1.2 Příkazník 

Ing. Václav Šroubek 

Sídlo:    K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň         

ČKAIT:    Autorizovaný inženýr č. 26464    

KOO BOZP:  Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem KBOZP při práci na staveništi                        

   ev.č. KARO/170/KOO/2020 

IČO:   040 18737 

DIČ:    CZ 6601190365 

zapsaný v živnostenském rejstříku  

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:  +420 602 388 303      

 

(dále jen „příkazník”)  

I I . Předmět smlouvy  

2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky příkazníka ze dne 15. 5. 2023 na plnění zakázky: 

Bezbariérové řešení objektu a venkovní bezbariérový výtah Masarykova Gymnázia v Plzni.  

2.2 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro 

příkazce vykoná následující činnosti: 

činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KBOZP“), 

a to nad prováděním stavby v sídle Masarykova Gymnázia, Petákova 2, 301 00 Plzeň,   

„Bezbariérové řešení objektu a venkovní bezbariérový výtah Masarykova Gymnázia v Plzni“   

(dále jen „stavba“). Vše podle projektové dokumentace zpracované Atelier K11 s.r.o., Klatovská třída 818/11, 

301 00 Plzeň, Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Jiří Opl autorizovaný architekt  ČKA 01253  

(dále jen „projektant“) 

 

2.3 Příkazce se zavazuje, že za vykonání ujednaných činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané 

v této smlouvě. 
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2.4 Příkazce tímto uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a 

na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy, příkazník tuto plnou moc přijímá. 

2.5 Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude bezvýhradně řídit pokyny příkazce 

2.6 Zároveň tímto příkazce dává příkazníkovi souhlas ke vstupu do předmětných objektů stavby a na 

pozemky související se stavbou, k nimž má příkazce příslušnost hospodařit 

I I I . Rozsah a obsah předmětu výkonu příkazníka v  oblasti BOZP 

3.1 Rozsah a obsah předmětu výkonu KBOZP zahrnuje komplexní výkon činností zajišťujících splnění všech 

povinností stavebníka dle zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, ve fázi přípravy stavby i ve fázi 

realizace stavby.  

3.2 Příkazník má dále tyto povinnosti: 

a) zpracovat plán BOZP ve trojím originálním provedení a předat ho na adresu sídla  

b) zpracovat Oznámení o zahájení prací ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády 591/2006 Sb.“) a předat ho oblastnímu inspektorátu 

práce, zpracovat hlášení, reporty a statistiky dle požadavků oblastního inspektorátu práce a platných 

právních předpisů, 

c) analyzovat ohrožení (identifikace nebezpečí), 

d) zajišťovat prohlídky stavby, dozorové činnosti a sledovat plnění plánu BOZP, 

e) informovat prokazatelně písemně zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 

vznikla na staveništi během postupu prací, 

f) upozornit prokazatelně písemně zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a 

vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

g) oznámit příkazci případy podle bodu 4.2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená 

opatření ke zjednání nápravy, 

h) koordinovat spolupráci zhotovitele stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 

prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem 

chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

i) dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení nebo opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických 

postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 

realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

j) sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez 

zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

k) kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 

vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

l) zúčastnit se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván příkazcem nebo stavebním úřadem podle 

zvláštního právního předpisu, 

m) sledovat, zda zhotovitel stavby dodržuje plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a termínů k 

nápravě zjištěných nedostatků, 

n)  provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi. 
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3.3 Příkazce zmocňuje následující osoby k upřesňování technických požadavků při realizaci díla:  

a) Mgr. Radim Skočný 

IV. Podklady pro výkon činnosti  

4.1 Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit výchozími podklady pro výkon KBOZP, kterými 

jsou: 

a) realizační projekt a položkový rozpočet vytvořený projektantem v souladu s vyhláškou č. 169/2016 

Sb., 

b) případná další projektová a rozpočtová dokumentace stavby předaná příkazníkovi, 

c) smlouva o dílo uzavřená mezi příkazcem a zhotovitelem stavby a dalšími zhotoviteli venkovních 

prvků, 

d) harmonogram prací od zhotovitele stavby  

e) případné dodatky smluv o dílo, vyjádření a podmínky příslušných orgánů státní správy. 

4.2 S výchozími podklady dle čl. 5.1 písm. a) a b) byl příkazník seznámen a následně mu byly poskytnuty ke 

dni uzavření smlouvy elektronicky.  

4.3 Výchozí podklady budou příkazníkovi zapůjčeny po dobu výstavby. Dokumentace o průběhu výstavby 

bude ukládána u příkazníka a po ukončení stavby předána příkazci. 

4.4 Příkazník bude příkazce informovat o každém nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti v podkladech, 

které mu příkazce poskytl. V případě, že příkazník o nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti, neinformuje 

bez zbytečného odkladu příkazce, budou takové podklady považovány za informace bez nedostatků, 

opomenutí nebo nejasností. 

V. Doba a místo  plnění   

5.1 Plnění činnosti příkazníka popsané v článku III. a IV. této smlouvy počíná dnem účinnosti této smlouvy a 

končí úspěšnou kolaudací stavby, respektive závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby od stavebního 

úřadu a splněním všech povinností příkazníka vyplývajících z této smlouvy. Předpokládané datum 

ukončení realizace stavby je:  

nejpozději do 500 kalendářních dnů od předání staveniště . 

5.2 Zhotovení plánu BOZP a oznámení na příslušný OIP příkazník zajistí nejpozději do dne zahájení 

stavebních prací na stavbě a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

5.3 Příkazník bere na vědomí, že v průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti; 

po tuto dobu bude omezena nebo úplně pozastavena i činnost příkazníka. Příkazník souhlasí, že 

posunutí termínu zahájení stavby, omezení činnosti, pozastavení ani prodloužení doby realizace stavby 

nezakládá žádný nárok příkazníka na dodatečnou odměnu nebo zvýšené náklady, stejně jako 

nedodržení termínu přepokládaného ukončení realizace stavby.  

5.4 Činnost příkazníka dle této smlouvy bude ukončena po splnění všech následujících podmínek: 

a) po protokolárním předání stavby a odstranění všech závad a nedodělků bránících v řádném užívaní 

stavby, 

b) po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, případně po úspěšném zajištění a provedení závěrečné 

kontrolní prohlídky od stavebního úřadu,  

c) po splnění všech povinností a činností ze smlouvy vyplývajících.  

5.5 Po ukončení prací je příkazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů povinen předat 

příkazci veškeré podklady a dokumenty, které v souvislosti s výkonem činnosti dle smlouvy obdržel. 

5.6 Místem výkonu činností KBOZP je stavba v sídle Masarykova Gymnázia, Petákova 2, 301 00 Plzeň .  
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VI. Odměna  a platební podmínky  

6.1 Na realizaci projektu – stavby (veřejné zakázky) bylo zažádáno o dotaci a projekt bude na základě 

vydaného RoPD (rozhodnutí o poskytnutí dotace) spolufinancován v rámci programu 133 350 Podpora 

zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami (podprogram 133D 352) Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.  

Celková výše odměny:  

Cena bez DPH:              150.500,- Kč (z toho 6.000,- Kč zpracování plánu BOZP + 

        ohlášení na OIP) 

DPH 21%:          31.605,- Kč 

Cena s DPH:       182.105,- Kč 

Příkazník je plátcem DPH. 

6.2 Odměna dle bodu 6.1 je stanovena jako nejvýše přípustná, jejíž zvýšení je možné jen při změně zákonné 

sazby DPH. Za podmínek uvedených ve smlouvě či dle zákona může být odměna snížena. 

6.3 V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním této smlouvy, tedy včetně 

fotodokumentace, cestovních výdajů, rozmnožování dokumentace, nákladů na média. 

6.4 Odměna za výkon KBOZP přísluší pouze za činnost vykonanou v době přípravy realizace stavby, při 

realizaci stavby a za kontrolu odstraňování vad a nedodělků včetně přípravy podkladů pro kolaudaci a 

zajištění kolaudace, respektive zajištění závěrečné kontrolní prohlídky od stavebního úřadu. 

6.5 Provedené práce a činnosti budou placeny měsíčně dle daňových dokladů se splatností 20 dnů od 

doručení na adresu sídla příkazce. Daňové doklady musí být dodány ve dvojím originálním provedení a 

musí být podepsány a orazítkovány osobou oprávněnou jednat za příkazce nebo jejím zástupcem. 

6.6 Příkazník je oprávněn vystavit daňové doklady až do výše 90% celkové odměny dle bodu 6.1 této 

smlouvy. Na 10 % z celkové odměny má příkazník nárok pouze v případě, že stavba bude bez závad 

dokončena a zároveň bude bez závad ukončena činnost příkazníka. V tomto případě příkazník vystaví a 

předá poslední daňový doklad bez zbytečného odkladu na adresu sídla příkazce. 

6.7 Příkazce může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné 

náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti pak začíná běžet od nového doručení daňového dokladu. 

6.8 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a 

den jejího uzavření; označení banky příkazníka včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 

provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Smluvní 

strany se dohodly, že dnem splatnosti daňového dokladu je den, kdy je částka odepsána z účtu příkazce. 

6.9 Strany se dohodly, že za výkon činnosti podle této smlouvy nebudou příkazníkem vystavovány zálohové 

daňové doklady. 

6.10 Poslední daňový doklad, musí být doručen na adresu sídla příkazce nejpozději do 20 dnů od dokončení 

stavby. 

VII. Ukončení závazku  

7.1 Od smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených občanským zákoníkem 

nebo touto smlouvou. 

7.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž pokud: 

a) na danou stavbu nebudou přiděleny finanční prostředky 

b) v případech, kdy příkazník porušuje smlouvu podstatným způsobem. 

7.3 Odstoupení od smlouvy musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně.  

7.4 Odstoupením příkazce od smlouvy nevzniká příkazníkovi nárok na žádné sankce. 
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7.5 V případě odstoupení od smlouvy příkazcem vyfakturuje příkazník příkazci skutečně vynaložené náklady 

ke dni zrušení smlouvy. Náklady budou prokázané odpracovaným počtem dnů. 

7.6 Ve všech případech ukončení smlouvy je povinen příkazník učinit všechny nezbytné úkony, jejichž 

neprovedením by příkazci a nebo třetím osobám hrozila újma. 

VIII.  Odpovědnost příkazníka za škodu 

8.1 Příkazník odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění 

předmětu smlouvy. 

IX. Povinnost mlčenlivosti  

9.1 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu příkazce sdělil nebo o 

nichž se jinak dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním a které se týkají činnosti příkazce. 

9.2 Příkazník se zavazuje, že on ani jeho subdodavatelé nezpřístupní třetí osobě ani jiným způsobem 

nepoužijí dokumentaci vztahující se ke stavbě, jakoukoliv její část, fotodokumentaci ani jakýkoliv jiný 

záznam z průběhu realizace stavby, nebo vzniklý s její souvislostí, bez předchozího písemného svolení 

příkazce.  

X. Sankce 

10.1 Pokud nebudou předány doklady v termínu dle bodu 5.5, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní 

pokutu za každý den prodlení ve výši 0,1 % z celkové odměny včetně DPH. 

10.2 V případě neodevzdání plánu BOZP příkazníkem v termínu dle bodu 5.2 je příkazník povinen zaplatit 

příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v bodu 6.1 písm. b) za každý den prodlení s jeho 

odevzdáním. 

10.3 Pro případ porušení povinností uvedených v čl. IX. je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu 

ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení. 

10.4 V případě prodlení příkazce s placením vyúčtování je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi úrok 

z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. 

10.5 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou 

dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá 

živelnou událostí, epidemií (včetně COVID 19),  nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

XI. Vyšší moc 

11.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění 

povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, 

které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa 

(např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie 

(včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.     

11.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se 

překážky dle odstavce 11.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s 

plněním smluvené povinnosti. 

11.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci 

písemně informovat. 

11.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou 

následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a 

odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat. 
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      XIII. Závěrečná ustanovení 

12.1 Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky. 

12.2 Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem doručení, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 

považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, 

považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. 

12.3 Právní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku.  

12.4 Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona    

č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či 

zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. 

12.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

12.6 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě     

jejich svobodné a pravé vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

12.7 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Účinnost 

smlouvy je daná splněním povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru 

smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a den následující po dni, kdy budou 

příkazci přiděleny finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Příkazce bude příkazníka 

o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat. 

 

 

V Plzni dne 30. 8. 2023      V Plzni  dne 30. 8. 2023 

 

Příkazce 

 

 

 

 

 Příkazník 

Mgr. Radim Skočný  Ing. Václav Šroubek – KOO BOZP 

Ředitel gymnázia 
  

 


