



**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2023/00910/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	22.08.2023
	Dodací lhůta :	15.09.2023

Dodavatel :	Odběratel :
 Jana Zajice 986 53012 Pardubice IČO: 74569104 	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 9. 2. 2023 u Vás objednááme pro projekt „II/435, kř. II/367 - Tovačov, STAVBA 2 (intravilány Tovačov - Annín, Oplocany a Polkovice)“ zpracování auditu bezpečnosti pozemní komunikace II/435. Olomoucký kraj připravuje daný projekt k předložení do vyhlášené 21. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (dále jen „IROP“). Dle metodiky dotačního programu je Olomoucký kraj jako žadatel o podporu povinen doložit Zprávu o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace, ze které vyplývá, že projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Audit bezpečnosti pozemní komunikace musí být zpracován v souladu s metodikou provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací vydanou Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. a schválenou Ministerstvem dopravy ČR v roce 2012, a to ve fázi 2: návrh projektové dokumentace.

Předmětem projektu je rekonstrukce vybraných úseků komunikace II/435 intravilány obcí Tovačov-Annín, Oplocany a Polkovice. Pro projekt je již zpracovaná dokumentace pro stavební povolení i dokumentace pro provedení stavby.

Součástí Zprávy musí být příloha Hodnotící list, která bude obsahovat vyjádření Olomouckého kraje k návrhům na odstranění potenciálně identifikovaných bezpečnostních rizik.


Termín pro zpracování auditu bezpečnosti: 15. 9. 2023.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1% z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem: 71 027,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.


vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:Vyřizuje: Telefon: E-mail: 

