
Příloha č. 1

Položkový rozpočet 

Popis Rozměry
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cena / ks 

bez DPH

Nábytek dxšxv 427/C 430/C ks cena bez DPH

stůl pracovní, vrchní deska lamino tl. 25 

mm, stěny lamino, zavětrávací deska, 

kabelové úchytky, průchodky, pojezd 

700x400

1950x750x750 5 474,00 2 1 3 16 422,00

stůl pro klienty na centrální noze, vrchní 

deska lamino tl. 25 mm
1500x400x750 4 517,00 1 1 4 517,00

stůl přídavný, vrchní deska lamino tl. 25 

mm, stěny lamino
1250 x 600 x 750 1 983,00 1 1 1 983,00

kontejner 4-zásuvkový, tužkovník, na 

kolečkách, centrální zámek
428x550x613 5 409,00 4 1 5 27 045,00

skříň šatní 1/2 polic, 1/2 šatní tyč, zámek, 

na soklu
800x600x1880 6 827,00 1 1 6 827,00

skříň šanonová, plná, zámek, na soklu 800x400x1880 5 755,00 7 7 40 285,00

skříň šanonová, plná, zámek, nástavec 800x400x750 3 137,00 7 7 21 959,00

skříň  s jednou policí nízká, vrchní deska tl. 

25 mm, plná, zámek, na soklu
700x400x750 2 976,00 2 2 5 952,00

Cena vč. dopravy, montáže a ostatních režijních nákladů 124 990,00 Kč

DPH 21 %

celkem vč. DPH 151 237,90 Kč

CELKEM

 Materiál k výrobě nábytku bude splňovat: Dřevěné části: dřevo 

certifikované dle FSC, PEFC; výrobky z aglomerovaného dřeva 

(dřevotřískové nebo dřevovláknité desky); výrobky z druhotných 

surovin; výrobky s ekoznačkou; certifikát určující únik formaldehydu ze 

dřeva (splnění emistní třídy E1).
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