

Cenová nabídka - rozpočet na akci výmalba FAMU

Výmalba – menší schodiště		m,ks,kpl	Kč/jed.	celkem/pol
1.	Penetrace pod malbu	440	18	7920
2.	Výmalba bílá	440	95	41800
3.	Omyvatelný a otěruvzdorný sokl vč. Oblepení , fasádní silikonová barva	110	117	12870
4.	Izolace, oprava po protečení ,sanace	20	140	2800
5.	Opravy (tmelení, akrylování, uniflot, zakrytí) do 10% plochy	44	45	1980
6.	Doprava drobné výdaje, režie	8	450	3600
				70970
Výmalba-spojovací chodba 1. a 2. patro				
1.	Penetrace pod malbu	1264	18	22752
2.	Výmalba bílá	914	75	68550
3.	Omyvatelný a otěruvzdorný sokl vč. Oblepení fasádní silikonová barva	350	117	40950
4.	Izolace oprava po protečení ,sanace	45	140	6300
5.	Opravy (tmelení, akrylování, uniflot, zakrytí) do 10% plochy	126,4	45	5688
6.	Doprava drobné výdaje, režie	20	450	9000
				153240
Výmalba – vstupní vestibul				
1.	Penetrace pod malbu	220	18	3960
2.	Výmalba bílá	175	75	13125
3.	Omyvatelný a otěruvzdorný sokl vč. Oblepení fasádní silikonová barva	45	117	5265
4.	Izolace oprava po protečení ,sanace	30	140	4200
5.	Opravy (tmelení, akrylování, uniflot, zakrytí) do 10% plochy	22	45	990
6.	Pomocné lešení	1	3000	3000
7.	Doprava drobné výdaje, režie	8	450	3600
				34140
Výmalba - schodiště				
1.	Penetrace pod malbu	909	18	16362
2.	Výmalba bílá	909	95	86355
3.	Omyvatelný a otěruvzdorný sokl vč. Oblepení fasádní silikonová barva	230	117	26910
4.	Izolace oprava po protečení ,sanace	60	140	8400
5.	Opravy (tmelení, akrylování, uniflot, zakrytí) do 10% plochy	90,9	45	4090,5
6.	Doprava drobné výdaje, režie	16	450	7200
				149317,5
Výmalba – učebny č.2				
1.	Penetrace pod malbu	185	18	3330
2.	Výmalba bílá	185	75	13875
3.	Omyvatelný a otěruvzdorný sokl vč. Oblepení fasádní silikonová barva	50	117	5850
4.	Izolace oprava po protečení ,sanace	61	140	8540
5.	Doprava drobné výdaje, režie	3	450	1350

6.	Přesun nábytku, tmelení, akryl	1	750	750
				33695
Výmalba – učebny č.3				
1.	Penetrace pod malbu	161	18	2898
2.	Výmalba bílá	161	75	12075
3.	Omyvatelný a otěruvzdorný sokl vč. Oblepení fasádní silikonová barva	40	117	4680
4.	Izolace oprava po protečení ,sanace	50	140	7000
5.	Perlinka+lepidlo+žtuk opravy trhlin	32	45	1440
6.	Přesun nábytku, tmelení, akryl	1	750	750
7.	Doprava drobné výdaje, režie	3	450	1350
				30193
Výmalba – učebny č.4				
1.	Penetrace pod malbu	121	18	2178
2.	Výmalba bílá	121	75	9075
3.	Omyvatelný a otěruvzdorný sokl vč. Oblepení fasádní silikonová barva	30	117	3510
4.	Izolace oprava po protečení ,sanace	35	140	4900
5.	Perlinka+lepidlo+žtuk opravy trhlin	44	45	1980
6.	Přesun nábytku, tmelení, akryl	1	750	750
7.	Doprava drobné výdaje, režie	2	450	900
				23293
Výmalba – učebny č.5				
1.	Penetrace pod malbu	109	18	1962
2.	Výmalba bílá	109	75	8175
3.	Omyvatelný a otěruvzdorný sokl vč. Oblepení fasádní silikonová barva	27	117	3159
4.	Izolace oprava po protečení ,sanace	32	140	4480
5.	Přesun nábytku, tmelení, akryl	1	750	750
6.	Doprava drobné výdaje, režie	2	450	900
				19426
Výmalba – učebny č.6				
1.	Penetrace pod malbu	107	18	1926
2.	Výmalba bílá	107	75	8025
3.	Omyvatelný a otěruvzdorný sokl vč. Oblepení fasádní silikonová barva	27	117	3159
4.	Izolace oprava po protečení ,sanace	30	140	4200
5.	Přesun nábytku, tmelení, akryl	1	750	750
6.	Doprava drobné výdaje, režie	2	450	900
				18960
Výmalba učebny katedry režie 236, 240, předsíň, kuchyňka, střížna				
1.	Penetrace pod malbu	560	18	10080
2.	Výmalba bílá	560	75	42000
3.	Omyvatelný a otěruvzdorný sokl vč. Oblepení fasádní silikonová barva	140	117	16380
4.	Izolace oprava po protečení ,sanace	26	140	3640
5.	Opravy (tmelení, akrylování, uniflot, zakrytí do 10% plochy	56	45	2520

6.	Doprava, drobné výdaje, režie	10	450	4500
				79120

součet celkem

612354,5

nejsem plátce DPH

MARTIN DLABAČ
 Revoluční 30
 250 64 Hovorčovice
 IČO: 04569204
 Tel.: 603 725 418

malba bílá . Primalex plus 2x případně dle kryvosti

omyvatelná a sokl Fasádní WEBER silikon , nebo dle domluvy a požadavku objednatele , bude upřesněno, před zahájením .
izolace po protečení - bude počítáno dle skutečnosti na místě

perlínka, opravy trhlin apod. , bude účtováno dle skutečnosti a upřesnění po zahájení

doprava a VRN je počítáno cca 1 ks/50-60m2

případné vícepráce budou řešeny na místě sazba 435/h

výměra poskytnutá objednatelem - konečná fakturovaná cena bude dle skutečné zaměření na místě po realizaci !!!

Priloha č. 4 ORIGINÁLE
3 opr. Balcha

Harmonogram Prací - Famu

3-4.8.2023 předání staveniště, určení priorit v postupu oprav, návoz materiálu a vybavení
(3) 7.8.2023 zahájení prací, návozy

7-20.8.2023 - 23.8.2023 škrábání, tmelení opravy a penetrace, malby 1 vrstvy v místech dle domluvy při zahájení
průběžný denní úklid, dle domluvy, kde je nutný.

23.8-31.8 2023 finální nátěry stěn a soklů

1.9-15.9 2023 předávání finálně dokončených prostor, odstraňování vad a nedodělků

15.09.2023 konečné předání dokončených prací

Postup prací bude konzultován a přizpůsoben možnostem a požadavkům objednatele, na místě, dle předaných úseků a dílčích částí.