

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: jnveko6

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

JKSO:

Místo: Předlice

CC-CZ:

Datum: 4.5.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: HARTEX CZ s.r.o, Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

IČ: 2,5E+07

DIČ CZ25048902

Projektant:

INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: jnveko6

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

Místo: Předlice

Datum: ##

Objednatel:

Projektant: INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
inveko6 a	SO 1 Vrátnice	0,00	0,00
inveko6 b	SO2 Dispečink	0,00	0,00
inveko6 c	SO 3 Hlavní objekt	0,00	0,00
inveko6 d	SO 4 Společenský sál	0,00	0,00
inveko6 e	Elektro a hromosvody	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

Objekt: inveko6a - SO 1 Vrátnice

JKSO:

Místo: Předlice

CC-CZ:

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

Objekt: inveko6a - SO 1 Vrátnice

Místo: Předlice

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

Projektant:

INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika	0,00
733 - Ústřední vytápění	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Konstrukce pokrývačské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

Objekt: inveko6a - SO 1 Vrátnice

Místo: Předlice

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

Projektant: INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

81	K	311272323	Zdivo nosné tl 300 mm z porobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m ³	m ³	5,400		0,00
					(24,45+24,45+11,55+11,55)*0,3*0,25	5,400	

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

49	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	206,170		0,00
2	K	62213112R	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně na bázi Sokrat	m ²	230,520		0,00
					176,916+53,604	230,520	

94	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	179,916		0,00
					179,916	179,916	

3	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	77,440		0,00
4	M	553430100	profil omítkový soklový pro omítky venkovní 14 mm	m	78,162		0,00
5	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	219,970		0,00
6	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	230,653		0,00
7	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	m	206,170		0,00
8	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	216,478		0,00
9	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m ²	179,916		0,00
					(24,77+24,77+12,45+12,45)*3,375	251,235	
					-(1,2*1,5)*19-(1,2*1,6)*13-(1,2*0,9)*4-(1,8*2,9)-(0,97*2,7)	-71,319	
					Součet	179,916	

10	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m ²	183,514		0,00
11	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	206,170		0,00
					(1,2+1,2+1,5+1,5)*19+(1,2+1,2+1,6+1,6)*13+(1,2+1,2+0,9+0,9)*4	192,200	
					(1,8+2,9+2,9)+(0,97+2,7+2,7)	13,970	
					Součet	206,170	

12	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m ²	53,604		0,00
----	---	-----------	---	----------------	--------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně (24,45+24,45+11,55+11,55)*0,25*2	m2	36,000 36,000		0,00
69	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn (24,45+24,45+12,45+12,45)*0,5	m2	36,900 36,900		0,00
14	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn 230,52-36,9	m2	193,620 193,620		0,00
15	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přílepenou lepicí páskou	m2	71,319		0,00
16	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	230,520		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
17	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m (27+27+14+14)*3	m2	246,000 246,000		0,00
18	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití 246*45	m2	11 070,000 11 070,000		0,00
19	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	246,000		0,00
91	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken (27+27+14+14)*3	m2	246,000 246,000		0,00
92	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 246*45	m2	11 070,000 11 070,000		0,00
93	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 246	m2	246,000 246,000		0,00
20	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2 (1,2*1,5)*19+(1,2*1,6)*13+(1,2*0,9)*4	m2	63,480 63,480		0,00
21	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 (1,8*2,7)+(0,97*2,7)	m2	7,479 7,479		0,00
58	K	968072875	Vybourání mříží pl do 2 m2	m2	63,480		0,00
68	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 (24,45+24,45+12,45+12,45)*0,5	m2	36,900 36,900		0,00
997 - Přesun sutě							0,00
50	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,312		0,00
51	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,312		0,00
52	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 8,37*10	t	83,700 83,700		0,00
53	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,312		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998 - Přesun hmot							0,00
22	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	8,568		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
712 - Povlakové krytiny							0,00
84	K	712361702	Provedení povlak krytiny střech do 10°, folie mechanicky kotvena do betonu	m2	329,133		0,00
					329,133	329,133	
56	M	283220020	folie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	378,503		0,00
99	K	712363312	Povlakové krytiny strech do 10° totiove ptecný L délky 2 m koutová nebo rohová lišta rš 100 mm	m	151,000		0,00
					151	151,000	
82	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	329,133		0,00
83	M	693110630	geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 200 cm	m2	378,503		0,00
95	K	71239999.R	Lokální opravy stávajícího střešního pláště do 20% plochy	m2	65,827		0,00
					0,2*329,133	65,827	
25	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1 444,637		0,00
713 - Izolace tepelné							0,00
26	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	572,400		0,00
28	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	286,200		0,00
54	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	286,200		0,00
29	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1 634,749		0,00
721 - Zdravotechnika							0,00
66	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	2,000		0,00
96	K	721233214	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzný střechy svislý odtok DN 250	kus	2,000		0,00
					2	2,000	
733 - Ústřední vytápění							0,00
70	K	733221203	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1	m	20,000		0,00
71	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	65,600		0,00
751 - Vzduchotechnika							0,00
65	K	751525R	Mtž potrubí plast kruh pro odvod kondenzátu	m	22,000		0,00
764 - Konstrukce klempířské							0,00
30	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	74,440		0,00
					74,44	74,440	
31	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	43,200		0,00
57	K	764226444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	43,200		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	764245406	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu celoplošně lepené rš 500mm	m	74,440		0,00
36	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	913,859		0,00

765 - Konstrukce pokrývačské

0,00

61	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci	m2	360,000		0,00
62	M	283185410	deska polykarbonátová, rovná, transparentní, formát 1,25 x 6 m tl. 6,0 mm	m2	24,000		0,00
64	K	765142801	Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek	m2	360,000		0,00
63	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	1 170,486		0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

37	K	766621211	Montáž oken zdvojených oteviravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva (1,2*1,5)*19+(1,2*1,6)*13+(1,2*0,9)*4	m2	63,480		0,00
					63,480		
38	M	611430R	okno plastové 6komůrkové s izolačním trojsklem 63,48-4,32	m2	59,160		0,00
					59,160		
86	M	611431R	okno plastové 6komůrkové se sklem MATELUX v imitaci pískovány 4,32	m2	4,320		0,00
					4,320		
85	K	766621723	Montáž oken - dodávka a montáž pákového ovladače k oknům 4	kus	4,000		0,00
					4,000		
47	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000		0,00
48	M	6117420R	dveře plastové s nadsvětlíkem vchodové se zárubní, zámkem, závěsy, kování a prahem 90 x 270 cm	kus	1,000		0,00
42	K	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000		0,00
43	M	611742R	dveře plastové s nadsvětlíkem vchodové se zárubní, zámkem, závěsy, kování a prahem 160 x 250 cm	kus	1,000		0,00
79	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000		0,00
80	M	549172650	samoavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	1,000		0,00
44	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	43,200		0,00
72	M	607941050	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	43,200		0,00
46	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	4 642,169		0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

77	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných (1,2*1,5)*15+(1,2*1,6*6)+(1,2*0,9)*4+(1*2,2)	m2	45,040		0,00
					45,040		
78	M	542331R	mříž kovová	m2	45,040		0,00
73	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	3,000		0,00
74	M	542411R	žebřík trubkový s ochranou konstrukcí	m	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	671,134		0,00
783 - Dokončovací práce							0,00
59	K	783102811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním	m2	236,000		0,00
60	K	783121131	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	236,000		0,00
75	K	783921112	Nátěry syntetické pletiv včetně lemování barva dražší jednonásobné a 2x email	m2	45,040		0,00
					(1,2*1,5)*15+(1,2*1,6*6)+(1,2*0,9)*4+(1*2,2)	45,040	
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy							0,00
88	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	59,160		0,00
					63,48-4,32	59,160	
89	M	611405950	žaluzie lamelová k oknům, řetízkové ovládání, barva bílá	m2	59,160		0,00
90	K	998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	201,736		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

Objekt: inveko6b - S02 Dispečink

JKSO:

Místo: Předlice

CC-CZ:

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

Objekt: inveko6b - SO2 Dispečink

Místo: Předlice

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

Projektant:

INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika	0,00
733 - Ústřední vytápění	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

Objekt: inveko6b - SO2 Dispečink

Místo: Předlice

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

Projektant: INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

77	K	311272323.1	Zdivo nosné tl 300 mm z porobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m ³	m ³	5,060		0,00
			(28,45+28,45+17+17)*0,3*0,15		4,091		
			(20,8+5,75+5,75)*0,2*0,15		0,969		
			Součet		5,060		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

51	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	291,535		0,00
78	K	62213112R	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně na bázi Sokrat	m ²	407,348		0,00
			75,799+331,549		407,348		
79	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	407,348		0,00
			407,348		407,348		

8	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	106,715		0,00
9	M	553430100	profil omítkový soklový pro omítky venkovní 14 mm	m	112,051		0,00
10	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	309,135		0,00
11	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	324,592		0,00
12	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	m	291,535		0,00
13	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	306,112		0,00
1	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m ²	331,549		0,00
			(36,45+36,45+18,77+10,135+4,91)*3,55		378,838		
			(21,12+5,75+5,75)*1+(21,12*0,7)+(4,8*0,55)		50,044		
			-(1,2*1,6)*34-(1,16*1,5)*2-(1,2*0,9)*14		-83,880		
			-(1,15*0,6)-(1,13*1,5)*3-(1,55*2,05)-(1,8*2,5)		-13,453		
			Součet		331,549		

2	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m ²	338,180		0,00
3	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	291,535		0,00
			(1,2+1,2+1,6+1,6)*34+(1,16+1,16+1,5+1,5)*2+(1,2+1,2+0,9+0,9)*14		259,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,115+1,15+0,6+0,6)+(1,13+1,13+1,5+1,5)*3+(1,55+2,05+2,05)+(1,8+2,5+2,5)		31,695		
			Součet		291,535		
4	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	75,799		0,00
			291,535*0,26		75,799		
15	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	36,960		0,00
			(28,45+28,45+17+17)*0,15*2		27,270		
			(20,8+5,75+5,75)*0,15*2		9,690		
			Součet		36,960		
65	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	52,375		0,00
			(36,45+36,45+18,45+9,2+4,2)*0,5		52,375		
16	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	354,973		0,00
			407,348-52,375		354,973		
49	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	89,655		0,00
7	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	407,348		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
46	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	399,000		0,00
			(38,5+38,5+20+11+6)*3,5		399,000		
47	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	35 910,000		0,00
			399,000*90		35 910,000		
48	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	399,000		0,00
80	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	399,000		0,00
			(38,5+38,5+20+11+6)*3,5		399,000		
81	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	35 910,000		0,00
			399,000*90		35 910,000		
82	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	399,000		0,00
			399		399,000		
17	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	89,655		0,00
			(1,2*1,6)*34+(1,16*1,5)*2+(1,2*0,9)*14+(1,15*0,6)+(1,13*1,5)*3		89,655		
18	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,678		0,00
			(1,55*2,05)+(1,8*2,5)		7,678		
64	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	52,375		0,00
			(36,45+36,45+18,45+9,2+4,2)*0,5		52,375		

997 - Přesun sutě

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	11,200		0,00
53	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,200		0,00
54	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	112,000		0,00
					11,2*10	112,000	
55	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,200		0,00
998 - Přesun hmot							0,00
50	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	11,108		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
712 - Powlakové krytiny							0,00
83	K	712361702	Provedení povlak krytiny střech do 10°, folie mechanicky kotvena do betonu	m2	677,275		0,00
					35,75*17,3+147*0,4	677,275	
84	M	283220020	folie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	778,866		0,00
					677,275	677,275	
95	K	712363312	Povlakové krytiny strech do 10° - totiove piecny L délky 2 m koutová nebo rohová lišta rš 100 mm	m	485,000		0,00
					485	485,000	
85	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	677,275		0,00
					35,75*17,3+147*0,4	677,275	
86	M	693110630	geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 200 cm	m2	778,866		0,00
87	K	71239999.R	Lokální opravy stávajícího střešního pláště do 20% plochy	m2	135,455		0,00
					0,2* 677,275	135,455	
38	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2 533,846		0,00
713 - Izolace tepelné							0,00
32	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 236,950		0,00
					(35,75*17,3)*2	1 236,950	
34	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	618,475		0,00
56	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	618,475		0,00
35	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	2 906,766		0,00
721 - Zdravotechnika							0,00
63	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	4,000		0,00
88	K	721233214	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzný střechy svislý odtok DN 250	kus	4,000		0,00
					4	4,000	
733 - Ústřední vytápění							0,00
74	K	733221203	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1	m	50,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	164,000		0,00
751 - Vzduchotechnika							0,00
61	K	751525R.1	Mtž potrubí plast kruh pro odvod kondenzátu	m	68,000		0,00
764 - Konstrukce klempířské							0,00
44	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	123,200		0,00
					90,9+32,3	123,200	
45	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	64,460		0,00
59	K	764226444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	64,460		0,00
39	K	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětráloho plechu rš 330 mm	m	21,120		0,00
41	K	764245404	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětráloho plechu celoplošně lepené rš 460mm	m	17,700		0,00
40	K	764245406.1	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětráloho plechu celoplošně lepené rš 610mm	m	109,000		0,00
43	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1 466,927		0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
21	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	89,655		0,00
					(1,2*1,6)*34+(1,16*1,5)*2+(1,2*0,9)*14+(1,15*0,6)+(1,13*1,5)*3	89,655	
22	M	611430R	okno plastové 6komůrkové s izolačním trojsklem	m2	74,535		0,00
					89,655-15,12	74,535	
89	M	611431R	okno plastové 6komůrkové se sklem MATELUX v imitaci pískování	m2	15,120		0,00
					15,12	15,120	
90	K	766621723	Montáž oken - dodávka a montáž pákového ovladače k oknům	kus	15,000		0,00
					15	15,000	
23	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000		0,00
24	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000		0,00
25	M	611731R	dveře plastové vchodové 145x197 cm	kus	1,000		0,00
26	K	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlikem do zdiva	kus	1,000		0,00
28	M	611742R	dveře plastové s nadsvětlikem vchodové se zárubní, zámky, závěsy, kování a prahem 160 x 250 cm	kus	1,000		0,00
29	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	64,460		0,00
76	M	607941050	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	64,460		0,00
31	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	6 354,118		0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
66	K	76731R	Demontáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2 s azbestovým lemem	kus	16,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	767330112	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v rovné střeše	kus	16,000		0,00
73	M	553811020	světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu průměr 350 mm	kus	16,000		0,00
70	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	2,000		0,00
71	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	2,000		0,00
68	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	5,000		0,00
69	M	542420R	žebřík trubkový s ochranou konstrukcí	m	5,000		0,00
67	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 002,730		0,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

0,00

91	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	74,535		0,00
					89,655-15,12	74,535	
92	M	611405950	žaluzie lamelová k oknům, řetízkové ovládání, barva bílá	m2	74,535		0,00
93	K	998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	254,164		0,00

787 - Dokončovací práce - zasklívání

0,00

96	K	787300901	Oprava zasklívání - výměna pošk. polykarbonát. desek	m2	38,000		0,00
					2*(2*9,5)	38,000	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN2 - Příprava staveniště

0,00

94	K	023303000	Dekontaminace lokality - likvidace azbestu vč. nákladů na BOZP	m2	24,000		0,00
					4*0,75*16*0,5	24,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

Objekt: inveko6c - SO 3 Hlavní objekt

JKSO:

Místo: Předlice

CC-CZ:

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

Objekt: inveko6c - SO 3 Hlavní objekt

Místo: Předlice

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

Projektant:

INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika	0,00
733 - Ústřední vytápění	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
787 - Dokončovací práce	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

Objekt: inveko6c - SO 3 Hlavní objekt

Místo: Předlice

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

Projektant: INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

107	K	311272323	Zdivo nosné tl 300 mm z porobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m ³ (36,9+36,9+12,9+12,9+5,35+5,35+9,8+9,8)*0,3*0,2	m ³	7,794		0,00
					7,794		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	787,880		0,00
110	K	62213112R	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně na bázi Sokrat	m ²	1 067,843		0,00

886,631+181,212 1 067,843

111	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	886,631		0,00
					886,631		

4	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	195,440		0,00
5	M	553430100	profil omítkový soklový pro omítky venkovní 14 mm	m	205,212		0,00
6	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	817,070		0,00
7	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	857,924		0,00
8	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	m	787,880		0,00
9	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	827,274		0,00
10	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m ²	789,231		0,00

(37,22+37,22+12,9+12,9)*7,3 731,752

(5,35+5,35+22,25+24,95+12,9+9,8+9,8+0,91+12,9+10)*3,7 422,577

-(1,05*2,05)*2-(0,9*0,6)*29-(0,6*0,6)*6-(1,5*0,9) -23,475

-(0,5*0,6)*3-(1*2,37)-(4,34*2,7)-(3,25*2,7)-(1,2*1,8)*101 -241,923

(4,25*2)-(1,5*1,8)*4 -2,300

-97,4 -97,400

Součet 789,231

11	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m ²	843,866		0,00
----	---	-----------	--	----------------	---------	--	------

(37,22+37,22+12,9+12,9)*7,3 731,752

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(5,35+5,35+22,25+24,95+12,9+9,8+9,8+0,91+12,9+10)*3,7		422,577		
			-(1,05*2,05)*2-(0,9*0,6)*29-(0,6*0,6)*6-(1,5*0,9)		-23,475		
			-(0,5*0,6)*3-(1*2,37)-(4,34*2,7)-(3,25*2,7)-(1,2*1,8)*101		-241,923		
			(4,25*2)-(1,5*1,8)*4		-2,300		
			(-97,4)+(-22,08)		-119,480		
			Součet		767,151		
89	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 100 mm	m2	24,288		0,00
			(36,8*0,15)*4		22,080		
125	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	97,400		0,00
			97,4		97,400		
126	M	283759530	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 180 mm	m2	107,140		0,00
12	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	787,880		0,00
			(1,05+2,05+2,05)*2+(0,9+0,9+0,6+0,6)*29+(0,6*4)*6+(1,5+1,5+0,9+0,9)		116,500		
			(0,5+0,5+0,6+0,6)*3+(1+2,37+2,37)+(4,34+2,7+2,7)+(3,25+2,7+2,7)		30,730		
			(1,2+1,2+1,8+1,8)*101+(4,25+2+2)+(1,5+1,5+1,8+1,8)*4		640,650		
			Součet		787,880		
13	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	181,212		0,00
14	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	51,960		0,00
			(36,9+36,9+12,9+12,9+5,35+5,35+9,8+9,8)*0,2*2		51,960		
95	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	51,975		0,00
			(4,5+10+12,9+0,9+0,9+9,8+24,7+12,9+22+5,35)*0,5		51,975		
15	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 015,868		0,00
			886,631+181,212-51,975		1 015,868		
16	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	89,655		0,00
17	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	407,348		0,00
104	K	62999R	Logo z XPS, tmelené, lakované, podsvícené LED žárovkami	kpl	1,000		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
18	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 132,050		0,00
			(26+15+23+11+15)*10+(5,35+5,35+9,8+9,8)*3,5+(5+13)*7		1 132,050		
19	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	135 846,000		0,00
			1132,05*120		135 846,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 132,050		0,00
112	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken (26+15+23+11+15)*10+(5,35+5,35+9,8+9,8)*3,5+(5+13)*7	m2	1 132,050		0,00
113	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 1132,05*120	m2	135 846,000		0,00
114	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 1132,05	m2	1 132,050		0,00
21	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m ² (0,9*0,6)*29+(0,6*0,6)*6+(1,5*0,9)+(0,6*0,5)*3+(1,2*1,8)*101+(1,5*1,8)*4	m2	249,030		0,00
52	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m ² (3,25*2,7)+(4,5*2)+(4,43*2,7)+(3,25*2,7)	m2	38,511		0,00
22	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m ² 0,97*2	m2	1,940		0,00
76	K	968072875	Vybourání mříží pl do 2 m ² (0,9*0,6)*29+(0,6*0,6)*6+(0,5*0,6)*3	m2	18,720		0,00
80	K	976075211	Vybourání ocelových konzol, žebříků atd hmotnosti do 20 kg	t	0,600		0,00
94	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m ² (4,5+10+12,9+0,9+0,9+9,8+24,7+12,9+22+5,35)*0,5	m2	51,975		0,00
108	K	97807R	Vystěhování a znovunastěhování nábytku	kpl	1,000		0,00
997 - Přesun sutě							0,00
23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	41,918		0,00
24	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,918		0,00
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 41,845*10	t	418,450		0,00
65	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	12,086		0,00
26	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 41,845-12,086	t	29,759		0,00
998 - Přesun hmot							0,00
27	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	24,269		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
712 - Povlakové krytiny							0,00
115	K	712361702	Provedení povlak krytiny střech do 10°, folie mechanicky kotvena do betonu (37,3*11,8)+(5,35*4,4)+(9,4*10,8)+(150*0,4)	m2	625,200		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	M	283220020	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	718,980		0,00
136	K	712363312	povlakové krytiny strečn do 10° rotiove ptecný L délky 2 m koutová nebo rohová lišta rš 100 mm	m	334,000		0,00
					334		334,000
116	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	625,200		0,00
					(37,3*11,8)+(5,35*4,4)+(9,4*10,8)+(150*0,4)		625,200
117	M	693110630	geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 200 cm	m2	718,980		0,00
118	K	71239999.R	Lokální opravy stávajícího střešního pláště do 20% plochy	m2	125,040		0,00
					0,2*625,2		125,040
30	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2 937,264		0,00
713 - Izolace tepelné							0,00
57	K	713130823	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladených z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	337,780		0,00
					(35,4*7,3)*2+(2,5*3,5)*2-(1,2*1,8)*91		337,780
31	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 130,200		0,00
33	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	565,200		0,00
53	M	283723080.1	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 80 mm	m2	565,200		0,00
34	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	3 289,482		0,00
721 - Zdravotechnika							0,00
91	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	3,000		0,00
119	K	721233214	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzná střechy svislý odtok DN 250	kus	3,000		0,00
					3		3,000
733 - Ústřední vytápění							0,00
105	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1	m	60,000		0,00
106	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	171,600		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
137	K	73511091.R	Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa litinového	kus	56,000		0,00
					56		56,000
751 - Vzduchotechnika							0,00
87	K	751525R.1	Mž potrubí plast kruh pro odvod kondenzátu	m	265,000		0,00
					265		265,000
134	K	751711816	Demontáž a zpětná mž stávajících klimatizační jednotek	kpl	1,000		0,00
					1		1,000
135	K	751791114	Montáž měděného potrubí předizolovaného 16 (5/8" x 1,0)	m	490,000		0,00
					490		490,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
762 - Konstrukce tesařské							0,00
61	K	762430R	Demontáž obložení stěn z desek azbestocementových tl přes 16 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	337,780		0,00
					(35,4*7,3)*2+(2,5*3,5)*2-(1,2*1,8)*91	337,780	
59	K	762431026	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	337,780		0,00
60	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	6 208,396		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
128	K	763121413	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	337,780		0,00
					(35,4*7,3)*2+(2,5*3,5)*2-(1,2*1,8)*91	337,780	
764 - Konstrukce klempířské							0,00
35	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	128,540		0,00
					71,8+56,74	128,540	
36	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	158,100		0,00
64	K	764226444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	158,100		0,00
38	K	764245404.1	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu celoplošně lepené rš 560mm	m	178,900		0,00
39	K	764245406.2	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu celoplošně lepené rš 710mm	m	26,000		0,00
133	K	764548422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 80 mm	m	3,400		0,00
					3,4	3,400	
41	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1 756,334		0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
42	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	249,030		0,00
					(0,9*0,6)*29+(0,6*0,6)*6+(1,5*0,9)+(0,6*0,5)*3+(1,2*1,8)*101+(1,5*1,8)*4	249,030	
43	M	611430R	okno plastové 6komůrkové s izolačním trojsklem	m2	218,160		0,00
					249,030-30,87	218,160	
120	M	611431R	okno plastové 6komůrkové se sklem MATELUX v imitaci pískovány	m2	30,870		0,00
					30,87	30,870	
121	K	766621723	Montáž oken - dodávka a montáž pákového ovladače k oknům	kus	34,000		0,00
					34	34,000	
44	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	3,000		0,00
46	M	611731R.1	dveře plastové vchodové 90x197 cm	kus	3,000		0,00
49	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	158,100		0,00
50	M	607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	m	114,000		0,00
96	M	607941050.1	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	44,100		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	19 925,069		0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
74	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg	m	26,300		0,00
75	M	145501300	profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x3 mm	t	0,089		0,00
70	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	9,300		0,00
72	K	767426201	Montáž kovových slunolamů horizontálních (9,2*1,7)+(7,8*1,8)	m2	29,680		0,00
					29,680		
73	M	145501380	profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x3 mm	t	0,634		0,00
130	K	767610128	Montáž oken hliníkových neotevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2 (4,43*2,6)+(2*4,5)	m2	20,518		0,00
					20,518		
131	M	55341761.R	okno hliníkové pevné víceřídlové 4430 x 2600 mm	kus	1,000		0,00
			1		1,000		
132	M	55341761.T	okno hliníkové pevné víceřídlové 2000 x 4500 mm	kus	1,000		0,00
			1		1,000		
92	K	767640224	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000		0,00
93	M	553413740	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem a bočnými díly 3250 x 2700	kus	1,000		0,00
100	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných (1,5*0,9)+(0,9*0,6)*6+(0,6*0,6)*4	m2	6,030		0,00
					6,030		
101	M	542331R	mříž kovová	m2	6,030		0,00
138	K	76781261.R	Montáž atyp markýz nad vstupy z ocel. rámu, tvrzeného skla "markýza A" 9,23*1,75 "markýza B" 8*1,6	m2	28,953		0,00
					16,153		
					12,800		
139	M	55346556.R	atyp markýza, ocel. kce, tvrené sklo, ocel. táhla, chem. kotvy "markýza A" 9,23*1,75 "markýza B" 8*1,6	m2	28,953		0,00
					16,153		
					12,800		
98	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	14,000		0,00
99	M	542411R	žebřík trubkový s ochranou konstrukcí	m	14,000		0,00
102	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg 87,66*3,49	kg	305,933		0,00
					305,933		
103	M	145502360	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3 mm	t	0,310		0,00
71	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	230,000		0,00
69	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 697,343		0,00
771 - Podlahy z dlaždic							0,00
85	K	771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm	m	38,400		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	38,400		0,00
81	K	771274123	Montáž obkladu stupnic z staznic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	38,400		0,00
					(6*1,8)+(3*9,2)	38,400	
82	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	38,400		0,00
83	M	597614090	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	21,120		0,00
84	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	318,503		0,00

783 - Dokončovací práce 0,00

97	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	408,000		0,00
88	K	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	469,600		0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

127	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,500		0,00
					15,5	15,500	

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

122	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	256,671		0,00
					38,511+249,03-30,87	256,671	
123	M	611405950	žaluzie lamelová k oknům, řetízkové ovládání, barva bílá	m2	256,671		0,00
124	K	998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	875,248		0,00

787 - Dokončovací práce 0,00

56	K	787100802	vysklávaní sten, připek, dokončeno zabradu, výtahových šachet plochy do 3 m2 skla plochého	m2	337,780		0,00
					(35,4*7,3)*2+(2,5*3,5)*2-(1,2*1,8)*91	337,780	

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

109	K	210010001	Nové rozvody datových kabelů a zástrček	kpl	1,000		0,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN2 - Příprava staveniště 0,00

129	K	023303000	Dekontaminace lokality - likvidace azbestu vč. nákladů na BOZP	m2	337,780		0,00
					(35,4*7,3)*2+(2,5*3,5)*2-(1,2*1,8)*91	337,780	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

Objekt: inveko6d - SO 4 Společenský sál

JKSO:

Místo: Předlice

CC-CZ:

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

Objekt: inveko6d - SO 4 Společenský sál

Místo: Předlice

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

Projektant:

INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
733 - Ústřední vytápění	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

Objekt: inveko6d - SO 4 Společenský sál

Místo: Předlice

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

Projektant:

INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	129,600		0,00
					(1,2+1,2+2,4+2,4)*18	129,600	
68	K	62213112R	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně na bázi Sokrat	m2	321,664		0,00
					33,696+287,968	321,664	
69	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	287,968		0,00
					(19,22+19,22+13,1+0,9+0,9)*6,2+(13*0,7)	339,808	
					-(1,2*2,4)*18	-51,840	
					Součet	287,968	
3	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	53,340		0,00
4	M	553430100	profil omítkový soklový pro omítky venkovní 14 mm	m	56,007		0,00
5	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	154,400		0,00
6	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	162,120		0,00
7	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	129,600		0,00
8	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	136,080		0,00
9	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	287,968		0,00
					(19,22+19,22+13,1+0,9+0,9)*6,2+(13*0,7)	339,808	
					-(1,2*2,4)*18	-51,840	
					Součet	287,968	
10	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	293,727		0,00
11	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	129,600		0,00
					(1,2+1,2+2,4+2,4)*18	129,600	
12	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	33,696		0,00
					129,6*0,26	33,696	
63	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	25,950		0,00
					(18,9+18,9+1+13,1)*0,5	25,950	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	295,714		0,00
					321,664-25,95		295,714
15	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	51,840		0,00
					(1,2*2,4)*18		51,840
16	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	321,664		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
17	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	366,000		0,00
					(21+21+15+4)*6		366,000
18	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	21 960,000		0,00
					366*60		21 960,000
19	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	366,000		0,00
70	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	366,000		0,00
					(21+21+15+4)*6		366,000
71	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	21 960,000		0,00
					366*60		21 960,000
72	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	366,000		0,00
					366		366,000
85	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	224,000		0,00
					224		224,000
20	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	51,840		0,00
					(1,2*2,4)*18		51,840
62	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	25,950		0,00
					(18,9+18,9+1+13,1)*0,5		25,950
997 - Přesun sutě							0,00
40	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	18,729		0,00
41	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,729		0,00
42	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	187,290		0,00
					18,729*10		187,290
43	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,729		0,00
998 - Přesun hmot							0,00
22	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,273		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
713 - Izolace tepelné							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	713110813	Oustranění tepelné izolace stropu volně kladených z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	224,153		0,00
			18,15*12,35		224,153		
49	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	224,153		0,00
			18,15*12,35		224,153		
50	M	631508210	pás tepelně izolační 80 mm 9000x1200 mm	m2	228,636		0,00
51	M	631507910	pás tepelně izolační 200 mm 3500x1200 mm	m2	228,636		0,00
52	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	224,153		0,00
53	M	283292820	folie parotěsná 170 g/m2	m2	336,230		0,00
54	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1 274,283		0,00

733 - Ústřední vytápění 0,00

66	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1	m	20,000		0,00
67	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	57,200		0,00

751 - Vzduchotechnika 0,00

61	K	751525R.1	Mtž potrubí plast kruh pro odvod kondenzátu	m	43,000		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

81	K	763431001	montáž minerálního podhledu s vyjmatečnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	224,153		0,00
			18,15*12,35		224,153		
82	M	590365100	deska podhledová tl. 15 mm	m2	235,361		0,00
83	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	224,153		0,00
			224,153		224,153		
84	K	763431702	Montáž pomocné konstrukce pro uložení TI a parozábrany	m2	224,153		0,00
			18,15*12,35		224,153		
58	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 771,970		0,00

764 - Konstrukce klempířské 0,00

24	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	21,600		0,00
			1,2*18		21,600		
60	K	764226444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	21,600		0,00
44	K	764245403	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu celoplošně lepené rš 250mm	m	53,340		0,00
45	K	764245409	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu celoplošně lepené rš 800mm	m	13,000		0,00
29	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	515,594		0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

30	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	51,840		0,00
			(1,2*2,4)*18		51,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	611430R	okno plastové 6komůrkové s izolačním trojsklem	m2	51,840		0,00
37	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	21,600		0,00
					1,2*18	21,600	
38	M	607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	m	21,600		0,00
39	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3 207,341		0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
47	K	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2	224,153		0,00
					18,15*12,35	224,153	
48	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	224,153		0,00
64	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	4,000		0,00
65	M	542411R	žebřík trubkový s ochranou konstrukcí	m	4,000		0,00
46	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	214,963		0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy							0,00
79	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	51,840		0,00
					(1,2*2,4)*18	51,840	
80	M	611405950	žaluzie lamelová k oknům, řetízkové ovládání, barva bílá	m2	51,840		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

Objekt: inveko6e - Elektro a hromosvody

JKSO:

Místo: Předlice

CC-CZ:

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

Objekt: inveko6e - Elektro a hromosvody

Místo: Předlice

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

Projektant: INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL

Objekt: inveko6e - Elektro a hromosvody

Místo: Předlice

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

Projektant: INVEKO 4U s.r.o.Litoměřice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

1	K	210010001.1	Elektroinstalace osvětlení	celk em	1,000		0,00
2	K	210010003	Hromosvody	celk em	1,000		0,00