

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEG

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trat' Baška - Pržno

258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Baška

48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
260	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Dobrá u Frýdku

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

Žst. Frýdek-Místek

48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
260	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
261	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
262	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
693	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus
704	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus
715	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trat' Frýdek-Místek - Baška

	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod

Trat' Frýdek-Místek – Dobrá u FM

48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trat' Hnojník – Český Těšín

258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Hnojník

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

Žst. Lískovec u FM

48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Lískovec u FM – Frýdek-Místek

	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod

Žst. Paskov

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
693	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus
703	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus
715	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Paskov - Lískovec u FM

258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Pržno

52	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
658	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t
832	K	9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí,	kus

			montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km			
857	K	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t		
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		

Trat' Pržno – Frýdlant nad Ostravicí

258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		
	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus		
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		

Trat' Vratimov – Ostrava Kunčice

	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus		
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		

Trat' Vratimov – Paskov

	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus		
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		

Žst. Albrechtice u Českého Těšína

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		
84	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus		
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		
212	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus		
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		
260	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		
261	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		
262	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		

374	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
376	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
413	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebítim podkladnic soustavy S49	kus
538	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus
539	K	5913410030	Nátěr traťových značek námezníku	kus
837	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína

94	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus
212	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus
218	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus
225	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus
254	K	5908070340	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "e"	km
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
538	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus
835	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Havířov - Albrechtice u Českého Těšína

214	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.
-----	---	------------	---	--------

254	K	5908070340	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "e"	km
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
538	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus
559	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3
836	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
873	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
875	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Havířov

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
213	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
260	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
261	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
262	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
374	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
375	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
376	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
538	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
875	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Havířov – Ostrava Bartovice

257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
519	K	5913245210	Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 5 cm	m2
538	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus
549	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3
832	K	9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

PS Frýdek-Místek – 720 206,43,-Kč

PS Havířov – 875 522,71,-Kč

Červené položky jsou dodané ze Sborníku Správy železnic pro rok 2023.

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 595 729,14,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 9. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 30. 9. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk.

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 30. 8. 2023