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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. 

 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

OUA ………...  Opravné a údržbové akce 

ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 

která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná 

se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla 
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší 
podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to 
s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze 
zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba 
zadávána v režimu D+B.  

 
o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává 

se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS 
s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také 

dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. 
RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování 
vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění 
koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, 
pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. 

Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce 
v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 

vyžadovat. 

 
o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 

zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. 
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních 
prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 

opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu 
(např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z 
předcházejících opravných prací). 

 
o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

 
o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické 

podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
o Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 

s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 
499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 
(PDPS). 

 

o Technický dozor stavebníka (TDS) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných 
z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále 
jen „TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce 
technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) 
stavebního zákona. 

 
o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 

podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 

jiného z povahy věci. 
 
o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 

podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „ Oprava trati v úseku N. Pec - H. Planá “, jejímž 

cílem je provedení opravných prací na železničním svršku v mezistaničním traťovém 

úseku Horní Planá - Nová Pec, pro zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy. 

Opravné práce se týkají strojního čištění štěrkového kolejového lože v celkové délce 

4 435 m, současně s výměnou stávajících vyžilých dřevěných pražců za pražce betonové 

SB6 užité, zároveň s výměnou stávajících ojetých kolejnic tvaru 49 E1 za kolejnice 60 E2 

užité v délkách 60 m se současným zřízením bezstykové koleje. 

V uvedeném traťovém úseku jsou součástí opravných prací i opravy 5 železničních 

přejezdů P 1643, P1644, P1645, P1646 a P1647. Tyto přejezdy budou nově osazeny 

vnitřními celopryžovými přejezdovými konstrukcemi s vnějšími stranami dobalenými 

asfaltovým betonem. U přejezdu P1644 bude navíc vyměněn stávající silniční odtokový 

žlab za nový betonový se štěrbinou, u přejezdu P1645 bude navíc vyměněna stávající 

odtoková trubka u propustku za novou trubku korugovanou. 

1.1.2 Rozsah Díla „ Oprava trati v úseku N. Pec - H. Planá “ je provedení stavebních prací pro 

zhotovení stavby. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v Jihočeském kraji na trati č. 194 dle JŘ, trať České Budějovice - 

Černý Kříž v mezistaničním traťovém úseku Horní Planá - Nová Pec od km 65,510 do 

68,601, od km 68,675 do 70,017, od km 64,270 do 64,301, od km 64,310 do 64,380, 

od km 64,390 do 64,402 a v km 65,120 na jednokolejné trati. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace - nepředpokládá se. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení - nepředpokládá se.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 

konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.  

4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 uplatní se ustanovení TKP 

přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k 

funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 
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4.1.2.1 V čl. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrážky „Projektová dokumentace (dále jen 

„Dokumentace“) …“,vypouští text „…resp. vyhlášky č. 583/2020 Sb.…“.  

4.1.2.2 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 

mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.3 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a 

pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 

externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 

realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

kapitole citovanými.“ 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se ruší. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 

Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 

(správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.8 V čl. 1.7.3.5 TKP, se ruší odstavce 5 a 6. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.10 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.11 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 

dní. 

4.1.2.13 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 

– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů…“ 

4.1.2.14 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 

Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.16 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit 

způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.17 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 
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4.1.2.18 Čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se ruší. 

4.1.2.19 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.20 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 

pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4. 

4.1.2.21 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 

mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 

na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě. 

4.1.2.25 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.26 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 

SM011“ 

4.1.2.27 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se ruší. 

4.1.2.28 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se ruší. 

4.1.2.29 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.3 Pokud obsahují TKP odvolání na ustanovení VTP, tyto se ruší a platí TKP, nebo 

doplňující ustanovení jsou-li v ZTP uvedena. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně 

železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo 

dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako 

celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po 

nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro 

zahájení stavby v čl. 5.1.4 těchto ZTP. 

4.1.3.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti 

Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí 

Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu 

s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS. 

4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných v 

Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 

oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 

příslušné Části Díla. 

4.1.3.4 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

SOD, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, 

kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a 

má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

4.1.3.5 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 

aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.6 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 
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4.1.3.7 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 

prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.8 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 

vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.9 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.10 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.11 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 

těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s 

textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 

technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.12 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 

kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 

své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 

poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.13 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ 

SM105.  

4.1.3.14 Zhotovitel se zavazuje 12 týdnů před zahájením prací v určeném úseku 

upozornit TDS a příslušnou provozní jednotku na omezení či zastavení 

provozu vlečky, nakládkových a vykládkových kolejí z důvodů výluk kolejí. 

4.1.3.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených 

úseků kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a 

to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných 

reklamací. 

4.1.3.16 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, 

vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy 

plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. 

V případě, že je deponie kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu 

s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní náklady 

ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové 

lože železničních drah čj.38992/2020-SŽ-GŘ-O13. Počet a místa odběru 

zkušebních vzorků určí TDS. 

4.1.3.17 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 

kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat 

pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V 

rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 

značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 

jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 
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b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 

paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 

čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a 

spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 

– v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a 

kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 

provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 

kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a 

kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 

objektů. 

4.1.3.18 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.19 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.3.20 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.21 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.22 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 

vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.1.3.23 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou 

zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. 

Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou 

informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v 

majetku SŽ. 

4.1.3.24 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní 

zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část 

dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla ve smyslu 

příslušných kapitol TKP a předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, přičemž jeden 

výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. Rozsah dokumentace 

skutečného provedení mostních objektů je uveden v předpisu SŽDC S5 Správa 

mostních objektů. 

4.1.3.25 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v 

listinné a elektronické podobě v tomto členění: 
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a. Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 

b. Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn a 

*.pdf), 

c. Elaborát bodového pole: 

i. dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v souladu 

Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole (způsob 

stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace), 

ii. dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 

geodetické údaje o bodech) 

d. Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt): 

i. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis bodu, 

datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření 

skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému pokynu SŽ 

M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka. 

ii. Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 

(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, 

který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C, 

iii. Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro 

zaměření skutečného provedení stavby. 

e. Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS_PVS_, 

KN_, NH_, PS_ nebo SO_“: 

i. Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS a 

SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat 

seznam těchto PS a SO, 

ii. Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s 

vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010, 

příloha C.  

iii. Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN, 

iv. Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě. 

f. Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO 

i. Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 

jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx), 

ii. TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf), 

iii. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 

a PS (ve formátu *.txt), 

iv. Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální zápisníky 

ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační listy, 

fotodokumentace a další, 

v. Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). Pokud 

jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném 

pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního a 

pomocného výkresu. 

vi. Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle 

evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI 

Objednatele. 

g. Geometrické plány 
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i. Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 

nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 

změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu 

a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele, 

ii. Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP. 

h. Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, 

Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, *.dwg, *.dng, 

případně *.dfx a *.pdf). 

4.1.3.26 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu čl. 4.1.3.31 těchto ZTP dle 

části a), e), f)(v) a f)(vi). 

4.1.3.27 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 

rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 

dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

4.1.3.28 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace 

je také zajištění dokladů v rozsahu požadavků, které se týkají projednání 

stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených 

orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, 

včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku třetích osob, dle 

požadavku vydaných stavebních povolení: 

a. doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas 

Drážního úřadu, 

b. doklady o projednání PDPS, 

c. závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými 

orgány a účastníky stavebního řízení, 

d. vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí, 

e. doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 

dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty. 

4.1.3.29 Zhotovitel je v termínu do 7 dnů od účinnosti SOD povinen písemně oznámit 

Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u 

kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré 

činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou mít 

negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné oznámení 

bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 

souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé 

náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu 

životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné 

správy během provádění Díla. 

4.1.3.30 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 

závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 

uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

4.1.3.31 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 
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2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. 

4.1.3.32 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 

předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.1.3.33 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 

309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 

Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.34 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 

v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v 

prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 

funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 

ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.35 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a 

Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní 

firma nebo jméno. 

4.1.3.36 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 

zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 

ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 

bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 

provozu / zkušebního provozu. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) 

Objednatele XXX; XXX;  XXX o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z 

požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 

případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele 

ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v 

souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a 

předpisy Správy železnic.  
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4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 

ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.2.18 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.2 těchto ZTP), který stanovuje pro účel 
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zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 

postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 

zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 

pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• K-06 - řízení střediska, stavby nebo stavebních prací na železničním spodku a 

svršku; bezprostřední řízení staveb železničního svršku a spodku; řízení procesu 

zřizování a udržování bezstykové koleje;  

• Z-06c - řízení prací při stavbách na neprovozovaném zabezpečovacím zařízení, MST 

a VST. 

• G-01 - projektování, řízení a provádění prací při geodetické činnosti; 

• G-03 - ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v 

rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem; 

• D-04 - řízení sledu, řízení a provádění posunu.  

Lze nahradit interním předpisem zhotovitele, který je v souladu se zněním zákona 

266/1994 Sb., o drahách, §35 odst. 1; 

4.3.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.  

4.4.2 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.23 - 4.1.2.28 těchto ZTP 

proběhne na médiu: USB flash diskdisk nebo CD (DVD) disk. 

4.6 Železniční svršek  

4.6.1 Užitý materiál dodávaný objednatelem 

4.6.1.1 Zadavatel poskytne zhotoviteli bezplatně níže uvedený materiál, který je 

uveden v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr ve stavebním objektu 

SO 1, podobjektu SO 1.2: 

5956213040 Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 pro použití v SO 1 

5957201000 Kolejnice užité tv. UIC60 pro použití v SO 1 

SO 2, podobjektu SO 2.2: 

5958228010 Komplet užitý Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) 

pro použití v SO 2 

5953201005 Přejezd celopryžový užitý vnitřní panely-komplet (včetně táhel a 

náběhů) pro použití v SO 2 

SO 3, podobjektu SO 3.2: 

5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P pro použití v 

SO 3 
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5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,0 m pro použití v SO 3 

4.6.1.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 

dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu 

z Místa předání až do místa na stavbě určeného Zadávací dokumentací včetně 

jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.6.1.3 Užitý Materiál objednatele je v určeném Místě předání předáván Zhotoviteli 

bez nakládky na dopravní prostředky. Nakládku a dopravní prostředky si 

Zhotovitel zajistí sám. Doprava z Místa předání do místa stavby je na náklady 

Zhotovitele. 

4.6.1.4 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby určeného Zadávací 

dokumentací jsou v soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro 

dopravu z předpokládaných Míst předání: pro vystrojené užité betonové 

pražce a užité kolejnice je Místo předání žst. Nová Pec. U ostatního materiálu 

dodávaného objednatelem je Místo předání žst. Český Krumlov. Místo předání 

může být Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky 

dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání. 

4.6.2 Zakázka je pro přehlednost a z důvodu věcně časových rozdělena na Stavební objekty 

SO 01 až SO 04 a VON. Stavební objekty mají další podobjekty: 

 

4.6.3 Objekty SO 1.1, SO 2.1, SO 3.1, SO 4.1 až SO 4.6 a VON budou uchazečem oceněny v 

rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. 

4.6.4 Objekty SO 1.2, SO 2.2 a SO 3.2 nebudou uchazečem oceněny v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby. Materiál uvedený v těchto objektech dodává objednatel. 

4.6.5 SO 1 - TSO koleje v km 65,510 - 68,601, 68,675 - 70,017, oprava odvodnění 

P1645 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen kolejnicemi tvaru „49 E1“, v úseku jsou vloženy dřevěné pražce 

s rozdělením „c“, s rozponovým upevněním, pouze u zastávky Pernek je 125 m úsek 

s betonovými pražci B03. Štěrkové lože je tvořené ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je z 

části stykována a z části svařená do bezstykové koleje. 

V km 65,730 se nachází žel. přejezd P1645, který tvoří vnitřní celopryžová přejezdová 

konstrukce. Venkovní části přejezdu jsou po obou stranách dobalené asfaltovou živicí. 
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V km 67,265 se nachází žel. přejezd P1646, který tvoří 2 vnitřní železobetonové 

přejezdové panely. Venkovní části přejezdu jsou po obou stranách dobalené asfaltovou 

živicí. 

V km 67,712 se nachází žel. přejezd P1647, který tvoří vnitřní celopryžová přejezdová 

konstrukce. Venkovní části přejezdu jsou po obou stranách dobalené asfaltovou živicí. 

Mapa: 

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

Směrové poměry: 

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace: 

km 65,900 km 66,100 km 67,4 zast. Pernek   

XXX 
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Km 68,100 km 69,700 km 69,9 

 XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P1645 P1646 

 XXX 

 

 

 

 

 

 

  

P1647 Nová Pec výh. č. 5 most Pernek km 68,637 

  XXX 

 

 

 

 

 

 

Požadavky stavby: 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 
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Materiál dodávaný zadavatelem: 

 

Nakládku a přepravu užitých pražců a kolejnic z žst. Nová Pec do místa stavby zajišťuje 

zhotovitel! 

 

Požadované práce: 

- Souvislá výměna pražců – 6 424 ks (vloženy SB6 vystrojené užité, podkladnice R pro 

kolejnice UIC 60), začátek v km 65,565, konec 2 ks dřevěný pražec před výh. č. 5 ŽST 

Nová Pec, rozdělení pražců „c“ 

- Ojedinělá výměna pražců – 186 ks (vloženy SB6 vystrojené užité, podkladnice S pro 

kolejnice 49E1), km 65,510 – 65,560, km 68,548 – 68,598 a v km 68,675 – 68,700, 

rozdělení pražců „c“, přechodové oblasti z důvodu změny tvaru kolejnic 49E1/UIC60 

- Strojní čištění koleje – 4 435 m (odečten most Pernek, délka 74 m) 

- Výměna podkladnic – 186 * 2 = 372 ks (změna vystrojení z tvaru R na S) 

- Souvislá výměna kolejnic UIC 60 užité – 2 * 4 311 m – 8 622 m  

- Ojedinělá výměna kolejnic 49E1 – 2 * 125 = 250 m (km 65,510 – 65,560, km 68,548 – 

68,598 a v km 68,675 – 68,700, kolejnic 49E1 přes most Pernek zůstávají) 

- Montáž pražcové kotvy pražce SB6 – 25 + 25 + 12 = 62 ks (km 65,515 – 65,565, km 

68,548 – 68,598 a v km 68,675 – 68,700) 

- Montáž pražcové kotvy pražce dřevěné – 12 ks (výhybka č. 5 N. Pec, jazyková část) 

- Demontáž pražcové kotvy pražec dřevěný – 36 ks (zastávka Pernek) 

- demontáž kolejnicového styku – 4 + 10 + 50 – 64 styků (před mostem Pernek) 

- dělení kolejnic – 149* 2 = 298 řezů (2x začátek, 2x konec, 4x most, 290 ve svařených 

úsecích) 

- demontáž pražce dřevěného – 683 + 944 + 401 + 4 496 = 6 524 ks 

(zbylé pražce jsou betonové B03, budou vyzískány, celkem 190 ks; dále výzisk 29 ks 

SB8 z přejezdu P1645; rovněž výzisk přejezdové konstrukce) 

- odtavovací stykové svařování kolejnic - 2 * 73 – 146 svarů (kolejnice UIC60 délky cca 

60 m) 

- svařování kolejnic termitem – 6 svarů (kolejnice tv. 49E1 délky 75 m, v přechodových 

oblastech) 

- přechodový svar 49E1/UIC60 – 8 svarů (2x začátek, 4x u mostu Pernek, 2x před výh. 

č. 5 ŽST Nová Pec) 

- dosažení dovolené upínací teploty v BK – 2*16 – 32x  

- umožnění volné dilatace kolejnic – montáž 2*(50+4517) – 9 134 m 

- umožnění volné dilatace kolejnic – demontáž 2*(50+4517) – 9 134 m 

- doplnění kolejového lože kamenivem v koleji – (112*36) + 3= 4 035 m3 

- ASP + SSP – 1*4 600 – 4 600 m (+ další 1x ASP + SSP je součástí položky strojní 

čištění kód p. 5905085045) 
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- Zajištění PPK (tubus + roxor) – 18 ks (oblouky) + 15 ks (rovné úseky po 200 m) = 33 

ks 

- Demontáž a zpětná montáž RSR – 10 ks  

- Řezání asfaltu do 10 cm – 4,5 + 5,0 + 3,7 + 3,5 + 3,5 +3,7 = 23,9 m 

- Bourání asfaltu do 10 cm – 

(4,5*2,5)+(5*5,5)+(3,7*2,0)+(3,5*3,0)+(3,5*3,7)+(3,7*2,3) = 78,11 m2 

- Zhotovení asfaltového povrchu vozovky do 10 cm – (4,5*2,5)+(5*5,5)+(3,7*2,0) 

+(3,5*3,0)+(3,5*3,7)+(3,7*2,3) = 78,11 m2 

- Bourání propustku z lomového kamene – 5,5 m 

- Vytržení starého betonového potrubí propustku – 5,5 m 

- Vložení nového potrubí (korugovaná trubka, průměr 400 mm) – 5,5 m 

- Podbetonování a obetonování nového potrubí – 5,5 m 

- Zřízení čel propustku z betonu (1 x 1 m) – 2 ks 

- Zřízení podkladní vrstvy po vozovku (frakce 0/32) – 3 m3 

- Zhutnění zeminy v oblasti propustku – 10 m2 

- Odstranění drnu a nánosu v okolí propustku – 20 m (zeminu a nános rozprostřít na 

okolní svahy u trati) 

- Demontáž přejezdu ze silničních panelů (P1646, vnitřní část) – 2 * 3 = 6,0 m  

- Demontáž přejezdu celopryžového (P1645 a P1647, vnitřní část) – 7,2 + 6,0 = 13,2 m 

- Montáž celopryžové přejezdové konstrukce – 5,4 + 5,4 + 7,2 = 18,0 m (P1645, P1646 

a P1647, pouze vnitřní část) 

- Demontáž starých zajišťovacích značek PPK – 56 ks 

- dopravy – nové – pražce betonové SB6 užité vystrojené z Nové Pece, 

     kolejnice UIC 60 z Nové Pece, štěrk 31,5/63, asfalty 

               staré – shnilé pražce, štěrk, kolejnice, staré PPK, asfalty 

- ekologická likvidace - dřevěných pražců, asfaltu, pryžovek, polyetylenek, bet. 

prefabrikátů ZZ 

- demontáž a zpětná montáž ukolejnění - 8 ks (2x 65,772; 2x 67,312; 2x 67,756; 2x 

68,465) 

 

P1645: 

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1646: 

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ Oprava trati v úseku N. Pec - H. Planá “ 

Příloha č. 2 b) 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 19/26 

 

P1647: 

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

 

4.6.6 SO 2 - Výměna podkladnic, oprava P1643 km 64,330 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen kolejnicemi tvaru „49 E1“, v úseku jsou vloženy betonové pražce 

SB8 s rozdělením „c“, s upevněním typu K. Štěrkové lože je tvořené ze štěrku frakce 

31,5/63, kolej je svařená do bezstykové koleje. 

V km 64,330 se nachází žel. přejezd P1643, který tvoří 3 vnitřní železobetonové 

přejezdové panely. Venkovní části přejezdu jsou po obou stranách dobalené asfaltovou 

živicí. 

Požadavky stavby: 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Materiál dodávaný zadavatelem: 

 

Požadované práce: 

- Výměna podkladnic v km 64,270 – 64,301 + 64,310 – 64,380 + 64,390 – 64,402 
a oprava přejezdu P1643 v km 64,330 

- Výměna pražce betonového – 11 ks (do přejezdu 10 ks + 1 ks na úpravu rozdělení 
pražců v přejezdu, pražce SB8 užité vystrojené – výzisk z přejezdu P1645) 

- Výměna KL v přejezdu – 5 m3 
- Výměna podkladnic 4 vrtule – (21 + 105 + 43) * 2 = 338 ks (nové podkladnice S4pl za 

staré podkladnice s dvojitými distančními plastovými kroužky) 

- Výměna upevnění podkladnicového – 169 * 4 = 676 kompletů (na 8 ks pražců Skl 24, 
tj. 10*4 = 40 ks Skl 24) 

- doplnění kolejového lože kamenivem v koleji – 1,5*36 = 54 m3 
- ASP + SSP – 2*200 – 400 m 

- Úprava rozdělení pražců v přejezdu – 10 ks (nyní rozdělení „c“, nutno udělat „d“) 
- Demontáž a zpětná montáž RSR – 2 ks (km 64,270 a 64,425) 
- Řezání asfaltu do 10 cm – 5,3 + 4,6 = 9,9 m 
- Bourání asfaltu do 10 cm – (5,3*0,5)+(4,6*0,5) = 4,95 m2 
- Zhotovení asfaltového povrchu vozovky do 10 cm – (5,3*1,2)+(4,6*1,2) = 11,88 m2 
- Demontáž přejezdu ze silničních panelů – 1,5 * 3 = 4,5 m  
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- Montáž přejezdu celopryžového (výzisk z přejezdu P1645) – 5,4 m 
- dopravy – nové – štěrk 31,5/63, asfalty 

               staré – stěrk, asfalty 

- ekologická likvidace - štěrk, pryžovky, polyetylenky, asfalt 
 

P1643 

XXX 

 

 

 

 

 

 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.6.7 SO 3 - Oprava P1644 km 65,120 

Stávající stav: 

V km 65,120 se nachází žel. přejezd P1644, který tvoří 3 vnitřní a 3 vnější 

železobetonové přejezdové panely. Kolejový rošt je tvořen kolejnicemi tvaru „49 E1“, v 

úseku jsou vloženy betonové pražce SB8 s rozdělením „c“, s upevněním typu K. Štěrkové 

lože je tvořené ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je svařená do bezstykové koleje. 

Fotodokumentace: 

P1644 

XXX 

 

 

 

 

 

 

Požadavky stavby: 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 
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Požadované práce: 

 

 

Schéma: 

XXX 
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Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.6.8 SO 4.1 - Železniční svršek - následné podbití 

Termín následné úpravy GPK je předpokládán ve II. čtvrtletí roku 2025. 

Požadavky stavby: 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Požadované práce: 

 

4.6.9 SO 4.2 - P1645 v km 65,730 - následné podbití 

Požadavky stavby: 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Požadované práce: 

 

4.6.10 SO 4.3 - P1646 v km 67,265 - následné podbití 

Požadavky stavby: 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Požadované práce: 

 

4.6.11 SO 4.4 - P1647 v km 67,712 - následné podbití 

Požadavky stavby: 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 
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Požadované práce: 

 

4.6.12 SO 4.5 - P1643 v km 64,330 - následné podbití 

Požadavky stavby: 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Požadované práce: 

 

4.6.13 SO 4.6 - P1644 v km 65,120 - následné podbití 

Požadavky stavby: 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Požadované práce: 

 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP. 

4.6.14 VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Požadované práce: 
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Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

4.6.15 Zajišťovací značky (ZZ) - nákres požadovaných ZZ PPK dodávaných 

zhotovitelem: 

 

Umístění zajišťovacích značek - u každého oblouku vždy 4 ks: 

- začátek přechodnice (ZP) 

- začátek oblouku (ZO) 

- konec oblouku (KO) 

- konec přechodnice (KP) 

V rovném úseku po 200 m. 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Práce se týkají opravy 5 přejezdů: 

- Oprava přejezdu P1643 v km 64,330 

- Oprava přejezdu P1644 v km 65,120 

-  Oprava přejezdu P1645 v km 65,730 

-  Oprava přejezdu P1646 v km 67,265 

-  Oprava přejezdu P1647 v km 67,712 
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Podrobněji viz odstavce 4.6.5 až 4.6.14 

4.7.2 Uzavírky přejezdů zajišťuje zadavatel. 

4.8 Životní prostředí  

4.8.1 Nakládání s odpady  

4.8.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.8.1.2 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 

těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 

konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 

stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

specialisty ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.8.1.3 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.8.1.4 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a 

tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.8.1.5 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro 

likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 

nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží 

pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, 

resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu se zadávací dokumentací, považovat zde uvedené 

množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli 

navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního 

využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Stavební postupy /Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavby  září 2023 

1. Etapa Přípravné práce Bez výluky září 2023 

2. Etapa Opravné práce SO 1 + SO 2 + SO 3 

ROV 93114 et. B - 

37N 

Nová Pec - Černá v 

Pošumaví (včetně) 

25. 9. 2023 – 31. 10. 

2023 

(07:40 - 17:35 hod.) 

 Dokončovací práce Bez výluk září 2023 – září 2024 
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Dokončovací práce 

– následné propracování SO 4 

Denní výluky 

(bude upřesněno) 

Předpoklad  

II. čtvrtletí 2025 

 Dokončení Díla  30. 6. 2025 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.1.3 Zamluvení staničních kolejí. 

Žádost o blokaci potřebných staničních kolejí pro odstavení mechanizace provádí vítězný 

zhotovitel prostřednictvím systému „ KAZAS “. 

6. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

6.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k 

ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční 

dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 1 těchto ZTP přehled rizik možného ohrožení zdraví 

a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 

předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 

znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky 

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: XXX, tel.: XXX, mobil: XXX 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC) 

Příloha 2 – Nákresný přehled železničního svršku 

Příloha 3 – Evidenční list P1643 v km 64,330 

Příloha 4 – Evidenční list P1644 v km 65,120 

Příloha 5 – Evidenční list P1645 v km 65,730 

Příloha 6 – Evidenční list P1646 v km 67,265 

Příloha 7 – Evidenční list P1647 v km 67,712 
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