

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000029

Číslo dílčí smlouvy: 04PT-000588

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D6 Výstavba telematických systémů km 10-32, dokumentace VD-ZDS včetně AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba

ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

ALMAPRO, s.r.o.

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 241 50 134

DIČ: CZ24150134

zápis v obchodním rejstříku: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 03. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody: zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS, včetně AD.
množství / rozsah Plnění: **dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy**
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, pracoviště Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD ve lhůtách či termínech uvedených v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy, výkon Autorského dozoru projektanta (AD) bude vykonáván na výzvu zadavatele během realizace díla.
7. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění
Příloha č. 3 – Technická zpráva_D6_DUSP
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5 – Prohlášení o odborném personálu
Příloha č. 6 – Předávací protokol – vzor
Příloha č. 7 – Společné čestné prohlášení k dílčí smlouvě

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.04
12:34:56 +02'00'

PŘÍLOHA Č. 1

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace v stupni VD-ZDS, včetně neoceněného a oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE pro investiční akci D6 Výstavba telematických systémů, km 10 – 32.

Zároveň bude předmětem plnění výkon AD během realizace díla na základě výzvy zadavatele.

Zpracování dokumentace v stupni VD-ZDS bude provedeno na základě podkladu předchozí zpracované dokumentace v stupni DUSP pro akci D6 Výstavba telematických systémů, km 10 – 32.

Dokumentace bude zpracována v tomto předpokládaném rozsahu SO a PS:

Stavební objekty:

- SO 101 – Hlavní trasa dálnice
- SO 102 – Silniční svodidla
- SO 180 - Přejížděcí dopravní značení
- SO 190.2 - Portály pro dopravní značení
- SO 190.3 - Proměnné dopravní značení
- SO 480 – Technologický objekt
- SO 490 - Přípojky vedení NN pro systém DIS-SOS
- SO 491 - Systém DIS-SOS - kabelové vedení
- SO 492 - Systém DIS-SOS – hlásky
- SO 493 - Systém DIS-SOS šachty a prostupy
- SO 494 - Systém DIS-SOS trubky pro optické kabely
- SO 495 - Systém DIS-SOS Meteostanice
- SO 496 - Systém DIS-SOS Automatické sčítače dopravy
- SO 497 - Systém DIS-SOS Kamerový dohled
- SO 498 - Systém DIS-SOS Optické kabely ŘSD
- SO 499.4 - EZS u mostů
- SO 499.5 – Úpravy na dispečinku SSÚD a PČR
- SO 801 - Vegetační úpravy v SDP

Termíny plnění:

- Dokumentace VD-ZDS – koncept: Nejpozději do 8 měsíců od výzvy objednatele.
- Dokumentace VD_ZDS – čistopis: Nejpozději do 3 týdnů od předání připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace VD-ZDS.
- Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Počet vyhotovení dokumentace:

- koncept VD-ZDS pouze elektronická verze ve formátu .pdf

- čistopis VD-ZDS, listinná verze čistopisu PD 4 paré + 1x elektronická verze (formát PDF, XC4, XLS)

Fakturace plnění:

- po předání konceptu VD-ZDS k připomínkám ŘSD je oprávněn Dodavatel fakturovat 75% z celkové ceny za VD-ZDS
- po předání čistopisu VD-ZDS do fakturuje Dodavatel zbývající částku
- za výkon AD bude Dodavatel fakturovat měsíčně na základě odsouhlasených výkazů AD

PŘÍLOHA Č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Popis plnění	Jednotková cena v Kč bez DPH	Počet jednotek	Cena za počet jednotek v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena za počet jednotek v Kč s DPH
			1 745 470,00 Kč	366 548,70 Kč	2 112 018,70 Kč
			151 780,00 Kč	31 873,80 Kč	183 653,80 Kč

PŘÍLOHA Č. 3
TECHNICKÁ ZPRÁVA_D6_DUSP

PŘÍLOHA Č. 4
SEZNAM PODODAVATELŮ

Společnost: **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10

IČO: 241 50 134

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**D6 Výstavba telematických systémů, km 10 – 32 – dokumentace VD-ZDS, včetně AD**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
CR Project s.r.o.	27086135, Pod Borkem 319, 29301 Mladá Boleslav	Stavební a terénní úpravy, DIO, zádržené systémy

PŘÍLOHA Č. 5

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10

IČO: 241 50 134

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**D6 Výstavba telematických systémů, km 10 – 32 – dokumentace VD-ZDS, včetně AD**“ (dále jen dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby „**D6 Výstavba telematických systémů, km 10 – 32 – dokumentace VD-ZDS, včetně AD**“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Projektant elektro		
Dopravní inženýr		

¹ Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce „Zajištění externích poradenských kapacit na veřejnou zakázku ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky – část 5 – Projektová příprava“ s č. 01UT-000029.

PŘÍLOHA Č. 6
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10

IČO: 241 50 134

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno zástupce ŘSD]

ALMAPRO, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 7

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K DÍLČÍ SMLOUVĚ

Společnost **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 – Strašnice

IČO: 24150134

jakožto dodavatel, tímto čestně prohlašuje, že on, ani jeho poddodavatelé se v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Dílčí smlouvy

Digitálně podepsal:

Datum: 06.09.2023 9:10:35 +02:00