

REKAPITULACE STAVBY

2023-414239-247

Stavba: Oprava trubního propustku LC Prezidentská

LR10 Přehrada

10.8.2023

Lesy České republiky, s.p

42196451

CZ42196451

Stavby KM spol. s r.o., Toplová 548/14, 460 07 LIBEREC

47308893

CZ47308893



Cena bez DPH

245 262,18

Cena s DPH

v CZK


296 767,24

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2023-414239-247

Stavba: Oprava trubního propustku LC Prezidentská

LR10 Přehrada

10.08.2023

Lesy České republiky, s.p.

Stavby KM spol. s r.o., Toplová 548/14, 460 07 LIBEREC

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		245 262,18	296 767,24
2023- 414239- 247	Oprava trubního propustku LC Prezidentská	245 262,18	296 767,24



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Oprava trubního propustku LC Prezidentská

LR10 Přehrada

10.08.2023

Lesy České republiky, s.p.

42196451
CZ42196451

Stavby KM spol. s r.o., Toplová 548/14 460 07 LIBEREC

47308893
CZ47308893



Cena bez DPH

245 262,18

Cena s DPH

v CZK


296 767,24

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč



SOUPIS PRACÍ

Oprava trubního propustku LC Prezidentská

LR10 Pěhrada

10.08.2023

Lesy České republiky, s.p.

Stavby KM spol. s r. o. Toplová 548/14, 460 07 LIBEREC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							245 262,18
D		HSV	Práce a dodávky HSV				245 262,18
D		1	Zemní práce				37 162,86
1	K	113107513	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m ² Odstranění podkladů nebo krytí při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m ² z kameniva těžného, o tl vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	18,000	133,00	2 394,00
2	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m ² Odstranění podkladů nebo krytí při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m ² z kameniva trubého drceného o tl vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	18,000	143,00	2 574,00
3	K	115001103	Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250 Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250	m	6,000	580,00	3 480,00
25	K	132251801	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m ³ pro LTM Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	16,000	840,00	13 440,00
4	K	132311401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně Hloubená vykopávka pod základy ručně s převozem vykopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m ³	3,840	2 650,00	10 176,00
5	K	161102111	Svislé přemístění vykopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin Svislé přemístění vykopku z kamenouhelných hlušin celková hloubka výkopu přes 1,0 do 2,5 m	m ³	19,840	46,00	912,64
6	K	171151101	Hutnění boků nasypu pro jakýkoliv sklon a míru zhuštění svahu Hutnění boků nasypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon délku a míru zhuštění svahu	m ²	19,840	43,00	853,12
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vlnitých třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m ³	2,155	120,00	258,60
9	M	RMAT0001	Štěrka třídy frakce 0/63mm sypanina	t	4,310	650,00	2 801,50
10	K	181951112	Úprava planě v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně Úprava planě vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m ²	21,000	13,00	273,00
D		5	Komunikace pozemní				53 587,50
26	K	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem cementem směsnými pojivy tl do 150 mm pl do 1000 m ² Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickým pojivem vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozptýlením proušením vličením zhuštěním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m ² tloušťka po zhuštění do 150 mm	m ²	18,000	260,00	4 680,00
27	M	58935150	Smes stmelena cementem SC C8/10 (Kamenivo zpevněné cementem KSC () pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna	t	4 140	3 525,00	14 593,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	564871016	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm <small>Podklad ze šterkodrté ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2 po zhuštění tl 300 mm</small>	m2	18.000	265,00	4 770,00
12	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm <small>Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhuštěním po zhuštění kamenivem drceným tl. 150 mm</small>	m2	12.000	67,00	804,00
29	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <small>Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl 1 po zhuštění tl. 50 mm</small>	m2	18.000	975,00	17 550,00
13	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene <small>Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm</small>	m2	6.000	1 865,00	11 190,00
D	8		Trubní vedení				10 716,00
14	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tl C 12/15 v otevřeném výkopu <small>Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tl. C 12/15</small>	m3	2,280	4 700,00	10 716,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				115 144,00
15	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 <small>Čelo propustku včetně římsy ze zdíva z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 mm</small>	kus	2.000	33 750,00	67 500,00
16	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 <small>Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm</small>	m	5,000	1 910,00	9 550,00
17	M	59222026	trouba ŽB hrdlová propojovací DN 600 <small>trouba ŽB hrdlová propojovací DN 600</small>	m	5,050	4 380,00	22 119,00
28	K	938902112	Čištění příkopu komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m <small>Průfilace a čištění příkopu komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m</small>	m	26.000	75,00	1 950,00
19	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 <small>Bourání trubního propustku s odklizeřem a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm</small>	m	7.500	1 870,00	14 025,00
D	997		Přesun sutě				5 980,32
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <small>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</small>	t	37.377	140,00	5 232,78
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <small>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km</small>	t	37.377	20,00	747,54
D	998		Přesun hmot				22 671,50
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <small>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</small>	t	53,584	160,00	8 573,44
24	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene živičným betonovým do 1000 m <small>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšeny přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m</small>	t	53.584	25,00	1 339,60
23	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m <small>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšeny přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m</small>	t	579,930	22,00	12 758,46