

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Sekretariát + ekonomické
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon [redacted] fax 257329605
e-mail [redacted]
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X00J40YJ

OBJEDNÁVKA č. 0025/OMI/17

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	STIOS s.r.o.
Adresa:	nám. 14 října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Stylová 544 39156 Tábor
IČ:	00063631	IČ:	04773489
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	CZ04773489
Bankovní spojení:	[redacted]	Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]	Číslo účtu:	[redacted]
Tel.:	[redacted]	Tel.:	[redacted]
Fax:	[redacted]	Fax:	[redacted]
E-mail:	[redacted]	E-mail:	[redacted]

Objednáváme u Vás:

BOZP na akci "Soubor energeticky úsporných opatření na ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258"

Předmětem objednávky je výkon činnosti koordinátora BOZP na akci „Soubor energeticky úsporných opatření na ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258“ a to na základě rámcové smlouvy 0044/0/OMI/16.

Přílohou objednávky je cenová nabídka STIOS s.r.o. ze dne 9. 5. 2017. Předpokládaný rozsah dozoru je 52 hodin s hodinovou sazbou 945,00 Kč + DPH.

Předpokládaná cena je	49 140,00	Kč bez DPH, tj.
	59 459,40	Kč včetně DPH.

Platební podmínky: Převodem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

Termín dodání: do 08. 2017 nejdéle do dokončení stavby

Datum vystavení: 07. 06. 2017

Předkládá: Bc. Martin Damašek
Radní MČ Praha 5 podpis: [redacted]

Přijímá: **Otakar Slezák** podpis: [redacted]
jednatel společnosti
STIOS s.r.o.

12 -06- 2017

Vystavil: **Tilšer Jiří** podpis: [redacted]

Kontroloval: **Jirsa Jan Ing.** podpis: [redacted]

**STIOS**

STAVEBNĚ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST

PŘEDPOKLÁDANÁ KALKULACE
celkové ceny
KOORDINÁTOR BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ
STAVBY*Dodavatel:***STIOS s.r.o.**
Stylová 544
391 56 Tábor 4IČ: 04773489
DIČ: CZ04773489
Telefon: [REDACTED]*Odběratel***MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5**
nám.14.října č.4
150 22 Praha 5IČ: 0063631
DIČ: plátce DPH
Telefon: [REDACTED]*Datum*

9.5.2017

*Rámcová smlouva č.0044/0/OMI/16**Číslo nabídky***01/05/Koo/2017***Splatnost faktur*

30 dní

*Předmět nabídky***Soubor energeticky úsporných opatření na ZŠ Nepomucká objekt Beniškové 1258***Poznámka*

Předpokládaná doba celkové realizace 15.5.2017 - 15.8.2017

Základní hodinová sazba

945,00 Kč

Předpoklád. doba zpracování Plánu BOZP ke stavebnímu povolení

měsíce

0

Předpokládaný počet hodin výkonu Koordinátora při přípravě stavby za kalendářní měsíc

hodiny

0,00

Předpokládaný počet hodin výkonu Koordinátora při realizaci stavby

hodiny

52,00

Cena za výkon Koordinátora BOZP při přípravě stavby celkem

hodiny

49 140,00 Kč

Celková nabídková cena za celkový výkon Koo BOZP při přípravě stavby bez DPH

celkem

49 140,00 Kč

DPH 21 %

10 319,40 Kč

Celková nabídková cena za celkový výkon Koo BOZP při realizaci stavby s DPH

cena celkem

59 459,40 Kč

*Jméno, funkce***Otakar Slezák, jednatel***razítko**podpis*