

Smlouva o provedení přeložky

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Občanského zákoníku

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytne objednateli podle následujících ujednání této smlouvy za úplaty následující dílo:

Realizace akce:

„Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL“

SO 457.1 Provizorní přeložka optického vedení Metropolnet, SO 457.2 Definitivní přeložka optického vedení Metropolnet, SO 458.1 Provizorní přeložka optického vedení Metropolnet, SO 458.2 Definitivní přeložka optického vedení Metropolnet

1 Smluvní strany

- 1.1. **Název** : **Ústecký kraj**
se sídlem : Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupený : Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje
IČ : 70892156
DIČ : CZ70892156
bank. spojení : Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 3303912/0800
zástupce pro věcná jednání: Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
zástupce pro věcná a technická jednání: Věra Píšová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
dále jen „o b j e d n a t e l“

a

- 1.2. **Název** : **Metropolnet, a.s.**
se sídlem : Mírové náměstí 3097/37, 400 01, 400 01 Ústí nad Labem
IČO : 25439022
bank. spojení : ČSOB, a. s. Ústí nad Labem
číslo účtu : 252399628/0300
zastoupena : Jirím Knápkem, předsedou představenstva a
Mgr. Janem Hofmanem, místopředsedou představenstva

dále jen „z h o t o v i t e l“

2 Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2 Dílem se rozumí realizace přeložek inženýrských sítí ve správě zhotovitele tj. stavebních objektů SO 457.1 Provizorní přeložka optického vedení Metropolnet, SO 457.2 Definitivní přeložka optického vedení Metropolnet, SO 458.1 Provizorní přeložka optického vedení Metropolnet, SO 458.2 Definitivní přeložka optického vedení Metropolnet stavby „**Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL**“ v souladu s rozhodnutím o umístění stavby Přeložky inženýrských sítí řady SO 300, 400, 500, 600 v rámci stavby Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem, č.j. MMUL/OÚPSŘ/S/66985/2022/Kk ze dne 21.2.2022, které nabylo právní moci dne 29.3.2022 a se schválenou projektovou dokumentací ve stupni PDPS zpracovanou v 01/2023 společností Valbek, spol. s r.o. Rozsah a

předmět plnění je vymezen oceněným výkazem výměr a je nedílnou součástí této smlouvy, viz. Příloha č.1 (dále jen „dílo“).

3 Termín a místo plnění smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění díla nejpozději do **30. 09. 2026**.
- 3.2 Dílo bude splněno dle ustanovení §§ 2604 až 2608 zák. 89/2012 Sb. dnem jeho dokončení a písemného předání a převzetí objednatelem.
- 3.3 Místem plnění je Ústí nad Labem, most Eduarda Beneše.

4 Cena a platební podmínky

- 4.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to: **4 440 293,32 Kč bez DPH**.
- 4.2 Cenu sjednanou dle čl. 4.1 lze upravit:
- na základě změn daňových zákonů, případně jiných legislativních změn, které jsou smluvní strany povinny respektovat a které mají přímý dopad na cenu, úpravu ceny může provést zhotovitel jednostranně.
 - změnou rozsahu díla, úpravu ceny je možné provést pouze na základě dodatku k této smlouvě.
- 4.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu dle čl. 4.1 na základě faktury vystavené zhotovitelem. Na faktuře bude uvedena cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena celkem. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den písemného předání a převzetí díla objednatelem. Faktura bude vystavena do 15 dnů od písemného předání a převzetí díla objednatelem a to se splatností 30 dní od data doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po odeslání.
- 4.4 V případě, že míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedená ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, za posledních 12 měsíců vzroste (bude vyšší než 0), zvýší se neuhrazená část smluvní ceny dle smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy (dále jako „Indexace“). Základem pro zvyšování smluvní ceny je vždy cena platná na předcházejících 12 měsících. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Oznámení o indexaci“). Nová zvýšená cena bude vypočítána následovně:

nová cena = $1 + (I/100) \cdot$ současná cena,

kdy I = míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen posledních 12 měsíců proti předchozím 12 měsícům. Pokud bude „I“ záporné, zůstává cena v původní výši.

5 Ostatní povinnosti zhotovitele

- 5.1 Zhotovitel je povinen:
- vykonávat veškeré činnosti související s předmětem smlouvy s ohledem na dodržování předpisů o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a dále předpisů pro nakládání s odpady,
 - postupovat v souladu s normami ČSN a příslušnými předpisy výrobců technologie.
 - umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu provádění smlouvy.

6 Ostatní povinnosti objednatele

- 6.1 Objednatel je povinen:
- poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění závazků ze smlouvy.

7 Sankce

- 7.1 Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty z titulu nedodržení termínu dle čl. 3.1 ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení,
- 7.2 Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele zaplacení smluvní pokuty z titulu nedodržení termínu splatnosti faktury dle čl. 4.3 ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení
- 7.3 Sankce jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

8 Odpovědnost a záruky

8.1 Zhotovitel odpovídá:

- za řádné a včasné plnění předmětu smlouvy,
- za škody způsobené jeho činností.

8.2 Zhotovitel neodpovídá:

- za škody vzniklé v důsledku vyšší moci,
 - za škody vzniklé nezávisle na jeho vůli,
- v takových případech je vyloučeno uplatnění smluvních sankcí.

8.3 Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 60 měsíců, na technologie dle záručních podmínek výrobců min. však 24 měsíců ode dne písemného předání a převzetí díla objednatelem.

9 Ukončení smlouvy

9.1 Smlouva bude ukončena zejména některým z těchto způsobů

- uplynutím sjednané doby trvání smlouvy,
- písemnou dohodou smluvních stran,
- písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran, přičemž výpověď je nutno prokazatelně doručit druhé smluvní straně.

10 Ostatní ujednání

10.1 Oprávněnou osobou objednatele ve věci provádění smlouvy je: paní Věra Pišová, tel.: 475 657 168, mail: pisova.v@kr-ustecky.cz.

10.2 Oprávněnou osobou zhotovitele ve věci provádění smlouvy je: p. Martin Žák (specialista optických sítí a technický dozor), tel.: 606 630 717, mail: martin.zak@metropolnet.cz, Bc. David Vejsada (ředitel), tel.: 777 773 186, mail: david.vejsada@metropolnet.cz

10.3 Oprávněná osoba objednatele, případně další objednatelem písemně jmenované osoby, mohou kdykoli provádět kontrolu plnění smlouvy.

11 Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. Nedílnou součástí Smlouvy je následující příloha č. 1: Rekapitulace rozpočtu.

11.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID: 5r4e67q nebo na e-mail: sekretariat@metropolnet.cz.

11.3 Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především Občanským zákoníkem.

11.4 Smluvní strany se zavazují zasílat veškeré písemnosti na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Pro účely doručování se považují v pochybnostech písemnosti, u kterých nebude prokázáno něco jiného, za doručené třetím pracovním dnem po jejich odeslání doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany.

11.5 Smluvní strany prohlašují výslovně, že s celým obsahem této smlouvy souhlasí, že je tato smlouva výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že byla uzavřena dobrovolně a bez nucení, a to v žádném případě ne v nouzi nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka

Smlouva byla uzavřena v souladu s Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 152/7R/2021 ze dne 27. 01. 2021.

V Ústí nad Labem 31. 08. 2023

V Ústí nad Labem 28. 08. 2023

.....
Oprávněný zástupce objednatele
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

.....
Oprávnění zástupci zhotovitele
Jiří Knápek, předseda představenstva
Mgr. Jan Hofman, místopředseda představenstva
Metropolnet, a.s.

Příloha: Rekapitulace rozpočtu

METROPOLNET, a.s.
Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25439022, DIČ: C225439022

(+420) 475 272 911
sekretariat@metropolnet.cz

Souhrnný rozpočet
REKONSTRUKCE MOSTU E. BENEŠE

Smlouva o provedení přeložky

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Občanského zákoníku

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytne objednateli podle následujících ujednání této smlouvy za úplatu následující dílo:

„Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL“ - SO 457.1 Provizorní přeložka optického vedení Metropolnet, SO 457.2 Definitivní přeložka optického vedení Metropolnet, SO 458.1 Provizorní přeložka optického vedení Metropolnet, SO 458.2 Definitivní přeložka optického vedení Metropolnet

Časové období:

2023-2026

Odpovědná osoba dodavatele:
(předkladatel)

Bc. David Vejsada, ředitel Metropolnet, a.s.
Metropolnet, a.s.

Projekt	Stručné zhodnocení měsíční činnosti	Počet hodin	Období	Cena bez DPH	Cena s DPH
457.1.B	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ METROPOLNET		2024-2026	373 873,32 Kč	452 386,72 Kč
457.2.B	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ METROPOLNET		2024-2026	154 750,60 Kč	187 248,23 Kč
458.1.B	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ METROPOLNET		2024-2026	1 771 746,47 Kč	2 143 813,23 Kč
458.2.B	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ METROPOLNET		2024-2026	1 375 309,53 Kč	1 664 124,53 Kč
457.1.C	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ METROPOLNET		2024-2026	17 967,60 Kč	21 740,80 Kč
457.2.C	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ METROPOLNET		2024-2026	2 980,80 Kč	3 606,77 Kč
458.1.C	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ METROPOLNET		2024-2026	66 378,00 Kč	80 317,38 Kč
458.2.C	DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ METROPOLNET		2024-2026	10 212,00 Kč	12 356,52 Kč
VZ	Příprava zadávacích podmínek a administrace nadlimitní veřejné zakázky		2023	159 075,00 Kč	192 480,75 Kč
TDI	Technický dohled investora po dobu trvání projektu (Metropolnet, a.s.)		2024-2026	364 000,00 Kč	440 440,00 Kč
PROJEKT	Úprava projektové dokumentace, ocenění VV, autorský dozor projektanta po dobu trvání projektu		2023-2026	144 000,00 Kč	174 240,00 Kč
Částka celkem:				4 440 293,32 Kč	5 372 754,92 Kč