

Stadler Service AG IČ / ID: CHE-214.966.186 DIČ / VAT: CHE-286.235.756 Ernst-Stadler-Strasse 4 9565 Bussnang, Švýcarsko	Dopravní podnik Ostrava, a. s. 702 00 Ostrava, Česká Republika Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava IČ / ID: 61974757 ; DIČ / VAT: CZ61974757 Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 5708761/0100 Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104 <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE/TELEFON/E-MAIL OSTRAVA
 YOUR LETTER REF./DATED: OUR BRAND: HANDLES/PHONE/EMAIL OSTRAVA

ST_08M_2023_3220_1711_108

Zasíláme Vám cenovou nabídku na mimořádné opravy vozidla e.č. 1711 v rámci pravidelné údržby SP
 We are sending you a quotation for extraordinary repairs of vehicle (1711) within the framework of regular maintenance HI

Práce Work	Cena celkem Total cost	Cena práce Work cost	Cena materiál Material cost	Cena subdodávky Sub-delivery cost
ST_08M_2023_3220_1711_108_001 z 17.04.2023 OTOČIT PODVOZKY O 180° / Turn the boggies by 180° MODIFIKACE ZÁVESU KOLEJNICOVÝCH BRZD - demontáž / montáž, modifikace / MODIFICATION OF RAIL BRAKE SUSPENSIONS - disassembly / assembly, modification MODIFIKACE PÍSKOVACU / MODIFICATION OF SAND BLOWERS Oprava 6ks plent Tečou tlumiče - 3 ks Schází krytky čepů brzdových desek / poškozené 7ks 1., 2., podvozek - poškozené hubice pískovačů - 3 ks Silná koroze ložiskových vík 2. a 3. podvozek: Přichytka hadice levého pískovače nemá pryžovou vložku 2. a 3. podvozek: Poškozená ochr. hadice přívodu kolejnic. brzd 3. podvozek: Uložená přichytka přívodu sběrače na 6. nápravě (u brzdy) 3. podvozek: Vúle v oku vzpěry 6. nápravy sběrače 2. podvozek: Nedostatečné uchycení kabelu ke snímací otáček převodovky 1. podvozek: Prodfený přívod sběrače na 2. nápravě Místy poškozený nátěr nosných rámu plent 2. podvozek: Poškozený přívod 4. nápravy sběrače a přichytka (u TM) ST_08M_2023_3220_1711_108_002 z 25.04.2023 Nečistota uvnitř ventilátoru (při roztočení dělá hluk) klimatizace řidiče Roztržená guma na dorazu PTG Přichytit přívodní kabel k PTG páskami ke konstrukci Zlomený bowden odpojovače baterie na střeše Vypálený stykač K8K2 čl. A i čl. B Výměna dorazů ochranného zařízení Oprava modré izolace pod vozem (rozvod vzduchu) Uvolněna el. Krabice harting zásuvky u 2. podvozku Vyrovnat ochranné zařízení Nefunkční odblokování dveří zvenku - 1. dveře Prasklé tmelení u 3. podvozku Zalepit utřené gumové těsnění 4.dveře, 2. dveře Opravit tmelení nástupní hrany - 1., 2., 3. dveře U výklopných zadních sedaček opravit těsnění Chybí pojistná pára sedáků + sedáky v celém voze - 12ks Utržené pojistné lanko u sedadla sypače - 3. dveře Vystředit černé dorazy na skl. Sedadlech nod sypači Utržené gumové těsnění na víku u sypače - 3. dveře, 2. dveře Chybí gumový doraz výkl. 3. dveře, 2. dveře Poškozená krytina uvnitř plošiny pro invalidy Volná lišta nad dveřmi u kabiny řidiče Výměna aretace u dveří kabiny řidiče - doraz + kladka Zaděný otočný mechanismus sedadla řidiče Výměna 1 hadice AD 42,5 nad přechodem mezi články Utěsnit horní mezeru u sloupku 4. dveří vpravo 1. podvozek: Prodfený přívod sběrače na 2. nápravě 2. podvozek: Poškozený přívod 4. nápravy sběrače a přichytka (u TM) podvozky - pootočení zemnicích můstků ST_08M_2023_3220_1711_108_003 z 2.05.2023 Nefunkční odblokování dveří zvenku - 4. dveře Zlomený bowden u skříně baterie Výměna kluznic točny - 1 ks ST_08M_2023_3220_1711_108_004 z 05.05.2023 Poškozená okopná lišta u 3. dveří ST_08M_2023_3220_1711_108_005 z 16.05.2023 Výměna brzdového obložení, 6 náprav Výměna aretace dveří kabiny řidiče-doraz+kladka materiál Zlomený bowden u skříně baterie -materiál Hlavní zpětné zrcátko – výměna Panoramatické zpětné zrcátko – výměna Výměna zámku plošiny Plynová vzpěra pro plentý podvozků -výměna 2ks 1. podvozek: Prodfený přívod sběrače na 2. nápravě 2. podvozek: Poškozený přívod 4. nápravy sběrače a přichytka (u TM) 3.dveře tlačítko komplet výměna Výměna hlavíc tlačítek 2 ks-zelené, žluté Nápravové sběrače oprava Protočené kola -materiál ST_08M_2023_3220_1711_108_006 z 17.05.2023				
Celkem k úhradě / Total amount	419 823,35 CZK			

1. Dodací lhůta / Delivery time
 Termín zhotovení navrhovaných prací, včetně víceprací dle zákazkového listu na vozidle je do: 16.05.2023
 The deadline for completion of the proposed works, including multiple works according to the order sheet on the vehicle is by: 16/05/2023

2. Platební podmínky / Payment conditions
 Úhrada nákladů bezhotovostním platebním převodem na základě vystavené faktury se splatností 45 dnů ode dne vystavení.
 Reimbursement of costs by wire transfer on the basis of an invoice with a due date of 45 days from the date of issue.

3. Záruka / Warranty
 Na předmět opravy se vztahuje záruka platná na opravu SP ode dne konečné přejímky vozidla v místě plnění.
 The subject of the repair is covered by the warranty valid for the HI repair from the date of final acceptance of the vehicle at the place of performance.

4. Dotazy / Inquiries
 V případě jakýchkoliv dotazů k nabízené práci se obraťte na žadatele, uvedeného u jednotlivých prací.
 If you have any questions about the job, please contact the applic. 9

5. Místo plnění / Place of performance
 Výrobní prostory ŠKODA EKOVA a.s., ul. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – Martinov.

6. Platnost nabídky do / Validity of the offer until
 19.04.2023
 26.04.2023
 03.05.2023
 09.05.2023
 18.05.2023
 18.05.2023
 Zkontroloval / Checked:

7. Vyhotovil - Dne / Made it - Date
 17.04.2023
 25.04.2023
 02.05.2023
 05.05.2023
 17.05.2023
 18.05.2023
 18.4.2023
 25.4.2023
 2.5.2023
 9.5.2023
 17.5.2023
 7.9.2023
 18.4.2023
 25.4.2023
 2.5.2023
 9.5.2023
 17.5.2023
 7.9.2023

Schválil / Approved:

V Ostravě dne / Ostrava on:

V Ostravě dne / Ostrava on: