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II/346 Štěpánov – Habry
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „smlouva“)
Článek I.
Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních:
IČO:
00090450
DIČ:
CZ00090450
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)
Kraj Vysočina
a
Zhotovitel:
se sídlem:
M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
zastoupený:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 430
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
IČO:
42196868
DIČ:
CZ42196868
(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
se dohodly na následujících ustanoveních:
Článek II.
Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí
sjednané dílo dle čl. II a čl. III. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo
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zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
.2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku
2
s názvem „II/346 Štěpánov – Habry“ zadávanou dle Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích
II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 pro oblast okresu Havlíčkův Brod a dále Obchodní podmínky
zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vydané dle
§
1751 a násl. OZ (dále také jen „OP“).
Článek III.
Specifikace díla
3.1. Předmětem této Smlouvy je oprava krytu silnice II/346 v úseku provozního staničení od km
1,400 do km 6,090. Celková délka opravovaného úseku je 4,690 km. Průměrná šířka vozovky v úseku
km 1,400 – 5,420 je cca 5,7 m, v úseku 5,420 – 6,090 je průměrná šířka vozovky 8,0m, v rámci oprav
dojde k zúžení vozovky na 7,0m. Celková plocha vozovky po zúžení je cca 27 604 m2. Cílem stavby je
obnova nevyhovujícího povrchu komunikace a úprava šířky vozovky. Také bude řešeno odvodnění
komunikace a úprava stávajících propustků. Rozsah prací je určen na základě provedeného místního
šetření. Touto stavbou se nemění prostorové vedení trasy. Stávající šířkové uspořádání silnice je
upraveno v úseku km 5,420 – 6,100, stávající šířka vozovky 8m je zúžena na 7m.
3.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové
dokumentaci pro provádění stavby s názvem II/346 Štěpánov – Habry (dále projektové dokumentace),
kterou vypracovala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450,
v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k této projektové dokumentaci, který
tvoří přílohu této Smlouvy, na následující stavební objekty:







3
SO 001
SO 101
SO 102
SO 103
SO 104
SO 105
SO 900
Vedlejší a ostatní náklady
Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395
Komunikace II/346 km 2,395 - 4,500
Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420
Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090
Propustky
Dopravně-inženýrská opatření
.3. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v nabídce
Zhotovitele, která byla podána na základě zadávacích podmínek obsahujících zejména projektovou
dokumentaci pro provádění stavby, dále soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále
obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž činnosti,
práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku Smlouvy obsaženy, ale o
kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou
k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.
3.4. Při realizaci díla budou použity pouze pracovní a technologické postupy a dále výrobky a
materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a dalších právních předpisů upravujících jakost
provedených stavebních prací. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými
certifikáty a prohlášením o shodě.
3.5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti
budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou
Zhotovitelem nahrazeny novými.
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Článek IV.
Doba plnění
.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
4
a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště,
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek: do 75
kalendářních dní od předání a převzetí staveniště,
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení
celé stavby do užívání dle bodu b).
4.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového plánu (dále jen
„
Harmonogram“) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení
jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu.
4.3. Smluvní strany se odlišně od OP dohodly, že Harmonogram realizace díla netvoří přílohu
Smlouvy, musí být však předem odsouhlasen zástupcem Objednatele nejpozději při předání
staveniště. Harmonogram je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm
vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou
navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího
dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby.
Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl
přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení
problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla
a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
4.4. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu
do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým
objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
4.5. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí
staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn
odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné
části OP.
Článek V.
Místo provádění díla
5.1. Místo provádění díla jako prostor staveniště je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, viz
odst. 3.2. Smlouvy.
Článek VI.
Cena díla
6.1. Celková cena díla dle této Smlouvy je stanovena na základě podané nabídky v rámci výše
uvedeného zadávacího řízení ve výši:
35 986 450,23 Kč
Cena díla celkem bez DPH
DPH 21 %
7 557 154,55 Kč
Cena díla celkem vč. DPH
43 543 604,78 Kč
6.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu této Smlouvy.
6.3. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré
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položky vyplývající ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace. Případné vícepráce budou
realizovány na základě předchozího postupu Zhotovitele dle §§ 2594 a 2627 OZ a dále v souladu s §
222 ZZVZ.
Článek VII.
Smluvní pokuty
7.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
Článek VIII.
Další ujednání
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům
nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že
se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání
narušujícího hospodářskou soutěž.
8.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či
dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č.
2022/576.
8.3. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny
poddodavatele, který je:
a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo
vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.
8.4. Ke změně ustanovení dle odst. 8.2. a 8.3. může dojít pouze v rámci novelizace Nařízení Rady
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na
Ukrajině, v aktuálním znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 a to formou písemného dodatku
k této Smlouvě.
8.5. Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ustanovení dle odst. 8.2. a 8.3. má Objednatel právo
od Smlouvy odstoupit.
8.6. Smluvní strany se dále dohodly, že § 1921, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2,
§
2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599
až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ
upravující odstoupení od Smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ
upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a
rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným
ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, byť i
nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
8.7. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA
kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která
nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této Smlouvy
nevztahuje.
8.8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené,
dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky a služby.
8.9. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě
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je Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email ksusv@ksusv.cz.
8.10. Smluvní strany se v souladu s odst. 5.5. OP dohodly, že bude probíhat měsíční fakturace.
8.11. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy neobchodovat se sankcionovaným zbožím,
které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízet takové
zboží v rámci plnění této Smlouvy, dále se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za
plnění této Smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či
orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014
ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení
Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. Ke změně tohoto ustanovení může dojít pouze
v případě změny právních předpisů, a to formou písemného dodatku k této Smlouvě. Dojde-li ze
strany zhotovitele k porušení tohoto ustanovení, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
Článek IX.
Obchodní podmínky
9.1. Smluvní strany tímto při určení svých vzájemných práv a povinností odkazují na nedílnou
součást této Smlouvy, a to na obchodní podmínky Objednatele, jakožto zadavatele výše uvedené
veřejné zakázky.
9.2. V případě rozporu obchodních podmínek a této Smlouvy mají přednost ustanovení uvedená ve
Smlouvě.
9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.
Článek X.
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
10.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání
60 měsíců.
10.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí
díla bez vad.
10.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny
v příslušné části OP.
Článek XI.
Platnost a účinnost smlouvy
11.1. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží
její elektronický originál.
11.2. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními
stranami.
11.3. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato Smlouva nabývá účinnosti
dnem odeslání písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště Objednatelem.
11.4. Objednatel je povinen po rozhodnutí o finančním zajištění akce zaslat Zhotoviteli písemnou
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výzvu k převzetí staveniště.
11.5. Pokud Objednatel Zhotoviteli neodešle písemnou výzvu k převzetí staveniště dle této Smlouvy
ani do 30. 09. 2023, nenabude Smlouva účinnosti a bez dalšího tímto dnem pozbude i své platnosti.
V takovém případě nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím
Zhotovitel Smlouvu podepisuje.
Článek XII.
Závěrečná ustanovení
12.1. Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v platném a účinném znění.
12.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v
souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů,
zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně
uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na
profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách
stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
12.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění Smlouvy realizovat v rozporu se zásadami sociální
odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu ZZVZ. V rámci plnění Smlouvy se
tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných
pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších
sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného
rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních
hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby
nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou
zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu
se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a
bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami,
placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění Smlouvy
prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje k dodržování veškerých
povinností zaměstnavatele vztahujících se k jeho zaměstnancům a příslušným institucím a
vyplývajících ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném
na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2006 Sb., o
nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy,
na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých
zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly plnění Smlouvy
v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené
jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České
správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu
pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními
prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je Zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen
předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči
poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Smlouvu realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato
prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky.
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u
pracovníků vykonávajících plnění Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět
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II/346 Štěpánov – Habry
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072
a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
2.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat férové vztahy v dodavatelsko-odběratelském řetězci,
1
tj. zejména ve vztahu ke svým poddodavatelům. Jakýkoliv závazek uzavřený Zhotovitelem a jeho
poddodavatelem, jehož předmětem je plnění Smlouvy, nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30
dnů.
12.5. Smluvní strany se zavazují, že budou v maximální možné míře zajišťovat digitalizaci jakýchkoliv
úkonů, služeb a agend souvisejících s plněním Smlouvy. Smluvní strany v maximální možné míře
upřednostní elektronickou komunikaci, a to i ve vztahu k fakturaci a platbám.
12.6. Zhotovitel se při plnění Smlouvy zavazuje dbát zvýšené ochrany životní prostředí, a to v
rozsahu, ve kterém to plnění Smlouvy dovoluje. Zhotovitel se zavazuje přijímat vhodná opatření k
ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a
minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel při plnění Smlouvy zvolí
přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní
prostředí, pakliže splní požadavky Objednatele stanovené ve Smlouvě.
12.7. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit
smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
12.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této
Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
12.9. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými, oběma
Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
12.10.V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
12.11.Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky
Zhotovitele, a které jsou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje,
že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako
součásti Smlouvy.
12.12.Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
-
-
-
-
-
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce
Věcně vymezená část plnění plněná poddodavatelem
Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem
dopravy
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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II/346 Štěpánov – Habry
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072
V Hradci Králové, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis
…
…………………………….
……………………………….
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Mgr. Michal Kropáč, předseda
představenstva
Vysočiny, příspěvková organizace
…
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda
představenstva
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II/346 Štěpánov – Habry
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072
Věcně vymezená část plnění plněná poddodavatelem
V souladu s odst. 45 rámcové dohody Smluvní strany označují část plnění, která bude plněná
poddodavatelem:
Identifikace poddodavatele – NEJSOU ZNÁMI
název:
xxx
xxx
xxx
se sídlem:
zastoupený:
zapsán v obchodním rejstříku xxx
IČO: xxx
Věcně vymezená část plnění, kterou tento poddodavatel bude realizovat: xxx.
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II/346 Štěpánov – Habry
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené
Ministerstvem dopravy
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy,
které jsou nedílnou součástí podepsané Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III.
tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 jsou volnou přílohou této Smlouvy o dílo a zároveň jsou uveřejněny
na profilu zadavatele v rámci řízení veřejné zakázky Rámcová dohoda na realizaci oprav na
silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 pod názvem 03.3 Příloha č. 4 RD - Technické
kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy (viz
Dokumentace - E-ZAK Vysočina (kr-vysocina.cz)).
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II/346 Štěpánov – Habry
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072
Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Číslo účtu:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: 
Technický dozor a koordinátor BOZP bude upřesněn do předání staveniště.
Zhotovitel:
M - SILNICE a.s.
Číslo účtu:
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
Stavbyvedoucí:
Autorizovaná osoba:
číslo osvědčení o autorizaci 
v oboru dopravní stavby
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Rekapitulace ceny
Stavba: HB 2023 - II/346 Štěpánov - Habry
Varianta:
-
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
35 986 450,23
43 543 604,78
Objekt
Popis
Cena bez DPH
DPH
86 021,46
Cena s DPH
495 647,46
SO 001
SO 101
SO 102
SO 103
SO 104
SO 105
SO 900
Vedlejší a ostatní náklady
409 626,00
7 254 923,73
16 954 245,42
3 895 847,24
5 727 907,40
1 573 500,44
170 400,00
Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395
Komunikace II/346 km 2,395 - 4,500
Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420
Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090
Propustky
1 523 533,98
3 560 391,54
818 127,92
1 202 860,55
330 435,09
35 784,00
8 778 457,71
20 514 636,96
4 713 975,16
6 930 767,95
1 903 935,53
206 184,00
Dopravně-inženýřská opatření
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Soupis prací objektu
Stavba:
HB 2023 II/346 Štěpánov - Habry
SO 001
409 626,00
Rozpočet:
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Jednotková cena
Poř. číslo
Kód položky
Varianta
Název položky
MJ
5
Množství
Jednotková
9
Celkem
10
1
2
3
4
6
0
Všeobecné konstrukce a práce
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
rozsah dle TP
409 626,00
48 000,00
1
8
4
2
3
5
7
02610
KPL
KPL
KPL
KM
1,000
1,000
1,000
4,690
4,690
1,000
1,000
48 000,00
33 600,00
18 000,00
20 400,00
15 000,00
54 000,00
48 000,00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
02730
33 600,00
18 000,00
95 676,00
70 350,00
54 000,00
48 000,00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Vytyčení inž. sítí na stavbě
02911
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Pro realizaci stavby
Pro realizaci stavby
02911 1
02911 3
02944
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Vytyčení hranic pozemků
Vytyčení hranic jednotlivých pozemků
KM
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
KPL
KPL
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
Oplocené zařízení staveniště se stavební buňkou a WC.
03100
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
Oplocené zařízení staveniště se stavební buňkou a WC.
6
03101
KOMLPETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ
KPL
1,000
42 000,00
42 000,00
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
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Soupis prací objektu
Stavba:
Rozpočet:
HB 2023 II/346 Štěpánov - Habry
SO 101 Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395
SO 101
7 254 923,73
Jednotková cena
Poř. číslo
Kód položky
Varianta
3
Název položky
MJ
5
Množství
Jednotková
9
Celkem
10
1
2
4
6
0
Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU - KSC 2400kg/m3
979 518,24
296 556,48
31
014102 2
014102 4
T
449,328
660,00
216,00
pol.č.113348: 187.22*2,4=449,328 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
2
POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
T
3 161,860
682 961,76
kamenivo a zemina, předpoklad 2000 kg/m3
pol.č.113328: 153.18*2=306,360 [A]
pol.č.123738: 20*2=40,000 [B]
pol.č.12922: 988,5*2=1 977,000 [C]
pol.č. 12931: 1677*0.25*2=838,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=3 161,860 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
1
Zemní práce
827 970,85
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
3
6
5
113328
20KM
M3
M3
M3
153,180
187,220
43,120
669,60
2 016,00
950,00
102 569,33
tl. 180 mm podklad v místě sanace
včetně odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol.č. 014102
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS
851*0.18=153,180 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu
k položce).
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
113348
377 435,52
tl. 220 mm podklad v místech sanací
včetně odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol.č. 014102
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS
851*0.22=187,220 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu
k položce).
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
113728
40 964,00
tl. 50 mm, frézování v místech sanací a místech napojení na navazující komunikace
vč. odvozu a uložení na skládku KSUSV, část materiálu bude využita pro nezpevněné
krajnice a nezpevněné sjezdy
sanace: 851*0.05=42,550 [A]
napojení: 5.7*2*0.05=0,570 [B]
Celkem: A+B=43,120 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu
k položce).
7
123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
M3
20,000
549,60
10 992,00
tl. 0,5 m, odkop pro sanaci v případě nedodržení Edef včetně odvozu a uložení
materiálu na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol. 014102
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS
40*0.5=20,000 [A]
položka zahrnuje:
-
-
-
-
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
-
-
-
-
ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
příplatek za lepivost
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
-
-
-
-
potřebné snížení hladiny podzemní vody
těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
vytahování a nošení výkopku
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
-
-
-
-
-
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
-
-
-
-
udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
třídění výkopku
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
-
se v položce č.0141**
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
10
12922
M2
988,500
60,00
59 310,00
tl. 100 mm, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol.č.
014102
ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDS
(2*995-13)*0,5=988,500 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
11
12931
M
1 677,000
132,00
221 364,00
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čištění stávajících příkopů vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je v
pol.č. 014102
vč. pročištění propustků pod sjezdy na pozemcích investora
(2*995-13-150*2)=1 677,000 [A]
-
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a
uložení na skládku (bez poplatku)
9
17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3
20,000
766,80
15 336,00
uložení materiálu do sanací (ŠDA 0/63) v případě nedodržení Edef
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS
položka zahrnuje:
-
kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny)
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
hutnění i různé míry hutnění
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
ztížené ukládání sypaniny pod vodu
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
spouštění a nošení materiálu
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
zřízení lavic na svazích
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
Komunikace
5
5 329 993,31
33
21
22
56330 3
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠD 0/63
vrstvy ŠDA 0/63 tl. 200 + 200 mm, v místě sanace vozovky (předpoklad 15% plochy
vozovky)
M3
M3
M3
439,641
1 082,40
1 224,00
1 224,00
475 867,42
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS
5
5
67*(1.5+0.3)*0.2=204,120 [A]
67*(1.5+0.5)*0.2=226,800 [B]
konstrukce vozovky nad propustkemŠDA 0/63 km 1,998
.7*5.1*0.3=8,721 [C]
5
celkem:
A+B+C=439,641 [D]
-
-
-
-
dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
nezahrnuje postřiky, nátěry
56360
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat.
Bude využit recyklovaný materiál získaný na stavbě nebo ze skládky investora.
Investor provede max. naložení
vyrovnání nezpevěněných sjezdů z R-mat tl. 100 mm, materiál bude využit ze stavby
(ze všech SO) z pol.č. 113728
1,950
2 386,80
13*1.5*0.1=1,950 [A]
-
-
dodání recyklátu v požadované kvalitě
očištění podkladu
-
uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
-
-
úpravu napojení, ukončení
-
nezahrnuje postřiky, nátěry
56960
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.
Investor provede max. naložení
98,850
120 992,40
R-mat tl. 100 mm, materiál bude využit ze stavby (ze všech SO) z pol.č. 113728
(2*995-13)*0.5*0,1=98,850 [A]
-
-
-
dodání recyklátu v požadované kvalitě
očištění podkladu
uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
-
-
úpravu napojení, ukončení
-
nezahrnuje postřiky, nátěry
14
15
20
16
572123
572213
57475
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
M2
M2
M2
M3
1 134,000
11 355,400
567,000
25,20
16,68
28 576,80
189 408,07
101 379,60
4 022 985,60
pod ACL v místě sanací a nad propustkem
567*2=1 134,000 [A]
-
-
-
-
dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
provedení dle předepsaného technologického předpisu
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
úpravu napojení, ukončení
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
pod ACO, vyrovnávky z ACO a napojení navazujících komunikací a sjezdů
5672+5672+5.7*2=11 355,400 [A]
-
-
-
-
dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
provedení dle předepsaného technologického předpisu
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
úpravu napojení, ukončení
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
Pevnost min. 50/50 kN/m
dvouosá geomříž do asf. vrstev v místě sanací (pevnost min. 50/50 kN/m)
178,80
567*1.0=567,000 [A]
-
dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy
započteny v jednotkové ceně)
-
očištění podkladu
-
pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
574A04
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
511,050
7 872,00
ACO 11+ 50/70
ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm, obrusná vrstva v celé šířce komunikace vč. napojení
navazujících komunikací
vozovka: 5672*0.05=283,600 [A]
napojení: 5.7*2*0.05=0,570 [B]
vyrovnávky příčného a podélného sklonu ACO 11+ 50/70, průměrná tl. 40 mm
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS
5672*0.04=226,880 [C]
celkem:
A+B+C=511,050 [D]


[bookmark: br16] 
-
-
-
dodání směsi v požadované kvalitě
očištění podkladu
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
-
-
-
-
nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
18
574C06
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
M3
56,700
6 837,00
387 657,90
ACL 16+ 50/70
ACL 16+50/70 tl. 50 mm, v místech sanace, položka bude čerpána dle skutečnosti se
souhlasem TDS
567*(1.5+0.5)*0.05=56,700 [A]
-
dodání směsi v požadované kvalitě
-
očištění podkladu
-
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
-
-
-
-
nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
19
58910
M
5,700
129,60
738,72
napojení na stávajicí komunikace a sjezdy
položka zahrnuje:
-
-
dodávku předepsaného materiálu
vyčištění a výplň spar tímto materiálem
9
Ostatní konstrukce a práce
36 146,43
2
3
4
93808
OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
M2
M2
5 683,400
5 683,400
2,52
3,84
14 322,17
5672+5,7*2=5 683,400 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
2
93811
21 824,26
pod ACO, ACL
5672+5,7*2=5 683,400 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
91
Doplňující konstrukce a práce
81 294,90
26
91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
KUS
50,000
523,20
26 160,00
podél komunikace mimo obec budou doplněny chybějící směrové sloupky dle ČSN 73
6101
2*995/40=49,750 [A]
kusů: 50=50,000 [B]
položka zahrnuje:
-
-
-
dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
2
7
2
91267
ODRAZKY NA SVODIDLA
KUS
M2
45,000
352,80
154,80
15 876,00
38 506,50
doplnění odrazek na svodidla v prolisu pásnice stáv. svodidlo dl. 2x100 m
90*2/4=45,000 [A]
-
kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi
3
915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
248,750
barva bílá, vč. předznačení, V4, V2b tl. 125 mm, podél obou krajů vozovky
2*995*0.125=248,750 [A]
položka zahrnuje:
-
-
dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
předznačení a reflexní úpravu
25
919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
M
5,700
132,00
752,40
napojení na navazující komunikace a sjezdy
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby
vody
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Soupis prací objektu
Stavba:
Rozpočet:
HB 2023 II/346 Štěpánov - Habry
SO 102 Komunikace II/346 km 2,395 - 4,500
SO 102
16 954 245,42
Jednotková cena
Poř. číslo
Kód položky
Varianta
3
Název položky
MJ
5
Množství
Jednotková
9
Celkem
10
1
2
4
6
0
Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
634 521,60
634 521,60
1
014102 4
T
2 937,600
216,00
pol.č. 122738: 244.8*2=489,600 [A]
pol.č. 12922: 2040*0,1*2=408,000 [B]
pol.č. 12931: 4080*0.25*2=2 040,000 [C]
Celkem: A+B+C=2 937,600 [D]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
1
Zemní práce
1 455 024,52
2
113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
M3
605,900
950,00
575 605,00
frézování v místech recyklace, napojení na stávající komunikace
tl.50 mm, vč. odvozu na skládku KSUSV
recyklace: 11998*0.05=599,900 [A]
napojení: (80+40)*0.05=6,000 [B]
Celkem: A+B=605,900 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu
k položce).
3
122738
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
M3
244,800
558,00
136 598,40
odkopávky v místě krajnic, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je v
pol. č. 014102
(2*2105-70-40-20)*0.3*0.2=244,800 [A]
položka zahrnuje:
-
-
-
-
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
-
-
-
-
ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
příplatek za lepivost
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
-
-
-
-
potřebné snížení hladiny podzemní vody
těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
vytahování a nošení výkopku
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
-
-
-
-
-
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
-
-
-
-
udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
třídění výkopku
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141**
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
14
12922
M2
2 040,000
60,00
122 400,00
tl. 100 mm, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol.č.
014102
(2*2105-70-40-20)*0.5=2 040,000 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
1
5
6
12931
17380
M
4 080,000
132,00
538 560,00
2*2105-70-40-20=4 080,000 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
1
M3
81,600
1 003,20
81 861,12
dosypávka pod nezpevěnou krajnici
materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133, vč. zhutnění
(2*2105-70-40-20)*0.2*0.1=81,600 [A]
položka zahrnuje:
-
kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
hutnění i různé míry hutnění
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
ztížené ukládání sypaniny pod vodu
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
spouštění a nošení materiálu
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
Komunikace
5
14 643 309,32
20
56330 3
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
M3
181,250
1 082,40
196 185,00
ŠD 0/63
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vrstvy ŠDA 0/63 tl. 250 mm, v místě sanací vozovky (předpoklad 5% plochy vozovky)
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS
560*0.25=140,000 [A]
konstrukce vozovky nad propustkem ŠDA 0/63
km 2,890, 3,372: 5.7*5.5*0.3*2=18,810 [B]
km 3,648, 3,518, 3,648, 3,861, 4,325:(2.8+2+2.6+2.5+3.7)*5.5*0.3=22,440 [C]
Celkem: A+B+C=181,250 [D]
-
-
-
-
dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
nezahrnuje postřiky, nátěry
17
56360
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
M3
10,500
1 224,00
12 852,00
Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat.
Bude využit recyklovaný materiál získaný na stavbě nebo ze skládky investora.
Investor provede max. naložení
vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat tl. 100 mm, materiál bude využitý ze stavby
(ze všech SO) z pol.č. 113728
70*1.5*0.1=10,500 [A]
-
-
dodání recyklátu v požadované kvalitě
očištění podkladu
-
uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
-
-
-
úpravu napojení, ukončení
nezahrnuje postřiky, nátěry
4
567504
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
Rozfrézování a recyklace vrstev technologií recyklace za studena dle TP 208
M3
2 652,300
1 850,00
4 906 755,00
"
Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena".
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s
přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208.
RS CA 0/32 (na místě), tl. 120 - 250 mm, vč. rozfrézování, reprofilace a přehrnutí
profilu, vč. průkazních zkoušek.
Dávkování pojiv bude určeno na základě PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK včetně provedení
vyrovnávky příčného a podelného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.
Tloušťka vrstvy dle TP 208 120 - 250 mm
tl. 200 mm
2105*(5,7+0.3+0.3)*0.2=2 652,300 [A]
-
-
dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
-
-
-
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
úpravu napojení, ukončení
nezahrnuje postřiky, nátěry
5
6
572123
572213
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
M2
M2
11 998,500
25,20
16,68
302 362,20
na celou plochu stávající komunikace pod ACL a nad propustkem
2105*(5,5+0.1+0.1)=11 998,500 [A]
-
-
-
-
dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
provedení dle předepsaného technologického předpisu
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
úpravu napojení, ukončení
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
12 118,000
202 128,24
pod vrstvu ACO a napojení navazujících komunikací a sjezdů
vozovka: 11998=11 998,000 [A]
napojení: 80+40=120,000 [B]
Celkem: A+B=12 118,000 [C]
-
-
-
-
dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
provedení dle předepsaného technologického předpisu
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
úpravu napojení, ukončení
7
574A04
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
M3
605,900
7 872,00
4 769 644,80
ACO 11+ 50/70
ACO 11+ 50/70 v tl. 50 mm,
obrusná vrstva v celé šířce komunikace vč. napojení komunikací a sjezdů
vozovka: 11998*0.05=599,900 [A]
napojení: (80+40)*0.05=6,000 [B]
Celkem: A+B=605,900 [C]
-
-
-
dodání směsi v požadované kvalitě
očištění podkladu
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
-
-
-
-
nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
8
574C06
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
M3
620,975
6 837,00
4 245 606,08
ACL 16+ 50/70
ACL 16+ 50/70 v tl. 50 mm, ložná vrstva v celé šířce komunikace
2105*(5.7+0.1+0.1)*0.05=620,975 [A]
-
dodání směsi v požadované kvalitě
-
očištění podkladu
-
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
-
-
-
-
nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
9
58910
M
60,000
129,60
7 776,00
napojení na stávající komunikace a sjezdy
40+20=60,000 [A]
položka zahrnuje:
-
-
dodávku předepsaného materiálu
vyčištění a výplň spar tímto materiálem
9
Ostatní konstrukce a práce
77 070,48
1
1
2
93808
OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
M2
M2
12 118,000
12 118,000
2,52
3,84
30 537,36
11998+80+40=12 118,000 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
1
93811
46 533,12
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11998+80+40=12 118,000 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
91
Doplňující konstrukce a práce
144 319,50
18
91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
KUS
105,000
523,20
54 936,00
podél komunikace mimo obec budou doplněny chybějící směrové sloupky dle ČSN 73
6101
2*2105/40=105,250 [A]
kusů: 105=105,000 [B]
položka zahrnuje:
-
-
-
dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
2
1
0
915111
919111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
M2
526,250
60,000
154,80
132,00
81 463,50
7 920,00
barva bílá, vč. předznačení, V4, V2b tl. 125 mm, podél obou krajů vozovky
2*2105*0.125=526,250 [A]
položka zahrnuje:
-
-
dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
předznačení a reflexní úpravu
1
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
M
napojení na stávající komunikace a sjezdy
40+20=60,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby
vody
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Soupis prací objektu
Stavba:
Rozpočet:
HB 2023 II/346 Štěpánov - Habry
SO 103 Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420
SO 103
3 895 847,24
Jednotková cena
Poř. číslo
Kód položky
Varianta
3
Název položky
MJ
5
Množství
Jednotková
9
Celkem
10
1
2
4
6
0
Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
275 702,40
275 702,40
2
014102 4
T
1 276,400
216,00
kamenivo a zemina, předpoklad 2000 kg/m3
viz. položka 113328, 12920, 12931
pol.č. 113328: 104.8*2=209,600 [A]
pol.č. 12922: 889*0,1*2=177,800 [B]
pol.č. 12931: 1778*0.25*2=889,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 276,400 [D]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
1
Zemní práce
617 829,56
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
3
113328
20KM
M3
104,800
669,60
70 174,08
tl.200 mm v místech sanací, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je v
pol. 014102,
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS
524*0.2=104,800 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu
k položce).
4
113338
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
M3
78,600
1 066,80
83 850,48
tl.150 mm v místech sanací, bude zapracováno do recyklace za studena v sousedních
úsecích
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS
524*0.15=78,600 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu
k položce).
5
113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
M3
185,020
950,00
175 769,00
tl. 50 mm, frézování v místě sanací a v místech napojení na sjezdy a navazující
komunikace
vč. odvozu a uložení na skládku KSUSV, část materiálu bude využita pro nezpevěné
krajnice a nezpevněné sjezdy
saance: 524*0.05=26,200 [A]
napojení: 30*1*0.05=1,500 [B]
Celkem: A+B=27,700 [C]
frézování reprofilace příčného a podélného sklonu v celé šíři vozovky
vč. odvozu a uložení na skládku KSUSV, část materiálu bude využita pro nezpevěné
krajnice a nezpevněné sjezdy
5244*0.03=157,320 [D]
C+D=185,020 [E]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu
k položce).
9
12922
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
M2
889,000
60,00
53 340,00
tl. 100 mm
vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek je vykázán v pol.č. 014102
(2*920-32-30)*0.5=889,000 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
10
12931
M
1 778,000
132,00
234 696,00
čištění stávajících příkopů vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je v
pol.č. 014102
vč. pročištění propustků pod sjezdy na pozemcích investora
2*920-32-30=1 778,000 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
Komunikace
5
2 904 950,64
29
56330 3
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
M3
268,601
1 082,40
290 733,72
ŠD 0/63
vrstvy ŠDA 0/63 tl. 200 +200 mm, v místě sanace vozovky (předpoklad 10% plochy
vozovky)
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS
3
3
50*(1,5+0.3)*0.2=126,000 [A]
50*(1.5+0.5)*0.2=140,000 [B]
konstrukce vozovky nad propustkem ŠDA 0/63 km 4,646
.7*5.1*0.3=2,601 [C]
1
celkem
A+B+C=268,601 [D]
-
-
-
-
dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
nezahrnuje postřiky, nátěry
21
56360
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
M3
4,800
1 224,00
5 875,20
Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat.
Bude využit recyklovaný materiál získaný na stavbě nebo ze skládky investora.
Investor provede max. naložení
vyrovnání nezpevěněných sjezdů z R-mat tl. 100 mm, materiál bude využit ze stavby
(ze všech SO) z pol.č. 113728
32*1.5*0.1=4,800 [A]
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-
-
-
dodání recyklátu v požadované kvalitě
očištění podkladu
uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
-
-
úpravu napojení, ukončení
-
nezahrnuje postřiky, nátěry
20
56960
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.
Investor provede max. naložení
M3
88,900
1 224,00
108 813,60
R-mat tl. 100 mm, materiál bude využit ze stavby (ze všech SO) z pol.č. 113728
(2*920-32-30)*0.5*0.1=88,900 [A]
-
-
-
dodání recyklátu v požadované kvalitě
očištění podkladu
uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
-
-
úpravu napojení, ukončení
-
nezahrnuje postřiky, nátěry
1
3
4
572123
572213
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
M2
M2
700,000
25,20
16,68
17 640,00
pod ACL v místě sanací a nad propustkem
350*2=700,000 [A]
-
-
-
-
dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
provedení dle předepsaného technologického předpisu
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
úpravu napojení, ukončení
1
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
5 304,000
88 470,72
pod ACO, napojení navazujících komunikací a sjezdů
vozovka: 5244=5 244,000 [A]
napojení: 30*2=60,000 [B]
Celkem: A+B=5 304,000 [C]
-
-
-
-
dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
provedení dle předepsaného technologického předpisu
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
úpravu napojení, ukončení
1
9
5
57475
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
Pevnost min. 50/50 kN/m
dvouosá geomříž do asf. vrstev v místě sanací (pevnost min. 50/50 kN/m)
M2
M3
350,000
265,200
178,80
62 580,00
350*1=350,000 [A]
-
dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy
započteny v jednotkové ceně)
-
očištění podkladu
-
pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
1
574A04
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
7 872,00
2 087 654,40
ACO 11+ 50/70
ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm, obrusná vrstva v celé šířce komunikace vč. napojení
komunikací a sjezdů
vozovka: 5244*0.05=262,200 [A]
napojení: 30*2*0.05=3,000 [B]
Celkem: A+B=265,200 [C]
-
-
-
dodání směsi v požadované kvalitě
očištění podkladu
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
-
-
-
-
nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
17
574C06
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
M3
35,000
6 837,00
239 295,00
ACL 16+ 50/70
ACL 16+ 50/70 t. 50 mm, v místech sanace
položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS
350*(1.5+0.5)*0.05=35,000 [A]
-
dodání směsi v požadované kvalitě
-
očištění podkladu
-
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
-
-
-
-
nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
18
58910
M
30,000
129,60
3 888,00
napojení stávajících komunikací a sjezdů
položka zahrnuje:
-
-
dodávku předepsaného materiálu
vyčištění a výplň spar tímto materiálem
9
Ostatní konstrukce a práce
33 733,44
2
2
3
93808
OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
M2
M2
5 304,000
5 304,000
2,52
3,84
13 366,08
5244+30*2=5 304,000 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
2
93811
20 367,36
5244+30*2=5 304,000 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
91
Doplňující konstrukce a práce
63 631,20
25
91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
KUS
46,000
523,20
24 067,20
podél komunikace budou umístěny směrové sloupky dle ČSN 73 6101
2*920/40=46,000 [A]
položka zahrnuje:
-
-
-
dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
28
915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
M2
230,000
154,80
35 604,00
barva bílá, vč. předznačení, V4, V2b tl. 125 mm, podél obou krajů vozovky
2*920*0.125=230,000 [A]
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položka zahrnuje:
-
dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
-
předznačení a reflexní úpravu
24
919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
M
30,000
132,00
3 960,00
napojení navazujícících komunikací a sjezdů
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby
vody
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Soupis prací objektu
Stavba:
Rozpočet:
HB 2023 II/346 Štěpánov - Habry
SO 104 Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090
SO 104
5 727 907,40
Jednotková cena
Poř. číslo
Kód položky
Varianta
3
Název položky
MJ
5
Množství
Jednotková
9
Celkem
10
1
2
4
6
0
Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
71 928,00
71 928,00
1
014102 4
T
333,000
216,00
kamenivo a zemina, předpoklad 2000 kg/m3
pol.č.12922: 665*0,1*2=133,000 [A]
pol.č.12931: 400*0.25*2=200,000 [B]
Celkem: A+B=333,000 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
1
Zemní práce
116 450,00
2
113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
M3
25,000
950,00
23 750,00
tl. 50 mm, frézování v místech mrazových trhlina, deformací a napojení na navazující
komunikace
vč. odvozu a uložení na skládku KSUSV, část materiálu bude využita pro nezpevněné
krajnice a nezpevněné sjezdy
sanace: 60*8*1*0.05=24,000 [A]
napojení: 10*2*0.05=1,000 [B]
Celkem: A+B=25,000 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu
k položce).
3
12922
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
M2
665,000
60,00
39 900,00
tl. 100 mm, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je vykázán v pol.č.
014102
(2*670-10)*0.5=665,000 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
4
12931
M
400,000
132,00
52 800,00
čištění stávajících příkopů vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku je v
pol.č. 014102
vč. pročištění propustků pod sjezdy na pozemcích investora
2*200=400,000 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
Komunikace
5
5 464 561,44
5
56360
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat.
M3
1,500
1 224,00
1 836,00
Bude využit recyklovaný materiál získaný na stavbě nebo ze skládky investora.
Investor provede max. naložení
vyrovnání nezpevěněných sjezdů z R-mat tl. 100 mm, materiál bude využit ze stavby
(ze všech SO) z pol.č. 113728
10*1.5*0.1=1,500 [A]
-
-
dodání recyklátu v požadované kvalitě
očištění podkladu
-
uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
-
-
úpravu napojení, ukončení
-
nezahrnuje postřiky, nátěry
6
56960
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.
Investor provede max. naložení
M3
66,500
1 224,00
81 396,00
R-mat tl. 100 mm, materiál bude využit ze stavby (ze všech SO) z pol.č. 113728
(2*670-10)*0.5*0.1=66,500 [A]
-
-
-
dodání recyklátu v požadované kvalitě
očištění podkladu
uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
-
-
úpravu napojení, ukončení
-
nezahrnuje postřiky, nátěry
7
8
9
572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
M2
M2
M3
9 508,000
480,000
235,500
16,68
158 593,44
pod ACO, ACL v místě frézování a napojení navazujících komunikací a sjezdů
4690+60*80*1+9*2=9 508,000 [A]
-
-
-
-
dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
provedení dle předepsaného technologického předpisu
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
úpravu napojení, ukončení
57475
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
Pevnost min. 50/50 kN/m
dvouosá geomříž do asf. vrstev v místě frézování (pevnost min. 50/50 kN/m)
178,80
85 824,00
60*8*1=480,000 [A]
-
dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy
započteny v jednotkové ceně)
-
očištění podkladu
-
pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
574A04
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
7 872,00
1 853 856,00
ACO 11+ 50/70
ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm, obrusná vrstva v celé šířce komunikace vč. napojení
komunikací a sjezdů
vozovka: 4690*0.05=234,500 [A]
napojení: 10*2*0.05=1,000 [B]
Celkem: A+B=235,500 [C]
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-
-
-
dodání směsi v požadované kvalitě
očištění podkladu
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
-
-
-
-
nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
10
574C06
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
M3
480,000
6 837,00
3 281 760,00
ACL 16+ 50/70
ACL 16+50/70 tl. 50 mm, v místech frézování, položka bude čerpána dle skutečnosti
se souhlasem TDS
60*8*1=480,000 [A]
-
dodání směsi v požadované kvalitě
-
očištění podkladu
-
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
-
-
-
-
nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
11
58910
M
10,000
129,60
1 296,00
napojení na stávajicí komunikace a sjezdy
položka zahrnuje:
-
-
dodávku předepsaného materiálu
vyčištění a výplň spar tímto materiálem
9
Ostatní konstrukce a práce
29 930,16
1
2
3
93808
OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
M2
M2
4 706,000
4 706,000
2,52
3,84
11 859,12
4690+8*2=4 706,000 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
1
93811
18 071,04
pod ACO, ACL
4690+8*2=4 706,000 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
91
Doplňující konstrukce a práce
45 037,80
14
91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
KUS
34,000
523,20
17 788,80
podél komunikace mimo obec budou doplněny chybějící směrové sloupky dle ČSN 73
6101
2*670/40=33,500 [A]
kusů: 34=34,000 [B]
položka zahrnuje:
-
-
-
dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
1
7
6
915111
919111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
M2
167,500
10,000
154,80
132,00
25 929,00
1 320,00
barva bílá, vč. předznačení, V4, V2b tl. 125 mm, podél obou krajů vozovky
2*670*0.125=167,500 [A]
položka zahrnuje:
-
-
dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
předznačení a reflexní úpravu
1
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
M
napojení na navazující komunikace a sjezdy
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby
vody
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Soupis prací objektu
Stavba:
HB 2023 II/346 Štěpánov - Habry
SO 105
1 573 500,44
Rozpočet:
SO 105 Propustky
Jednotková cena
Poř. číslo
Kód položky
Varianta
3
Název položky
MJ
5
Množství
Jednotková
9
Celkem
10
1
2
4
6
0
Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽB, kámen 2400kg/m3
56 622,53
15 530,26
3
014102 1
T
26,412
588,00
beton, kámen předpoklad 2200 kg/m3
pol.č. 966138:4.680*2.4=11,232 [A]
pol.č. 966346:11.5*0.15*2.4=4,140 [B]
pol.č. 966358:23*0.2*2.4=11,040 [C]
Celkem: A+B+C=26,412 [D]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
2
014102 5
POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 1800kg/m3
T
190,242
216,00
41 092,27
zemina z odkopů, předpoklad 1800 kg/m3
viz pol.č. 123738
km 1,999:2.2*10.5*1.8=41,580 [A]
km 2,890:2.2*9*1.8=35,640 [B]
km 3,036:1.5*(1.3+1.8)*1.8=8,370 [C]
km 3,372:2.2*13.5*1.8=53,460 [D]
km 3,519:1.5*(1+1)*1.8=5,400 [E]
km 3,648:2.2*(1.6+1.6)*1.8=12,672 [F]
km 3,861:2.2*(1+1.5)*1.8=9,900 [G]
km 4,325:1.5*(1,7+2)*1.8=9,990 [H]
km 4,400:1.5*(1.4+1.8)*1.8=8,640 [I]
km 4,646:1.5*(0.7+1)*1.8=4,590 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=190,242 [K]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
1
Zemní práce
226 404,05
4
123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
M3
105,690
549,60
58 087,22
odkop pro uložní nových trub a dlažby z LK, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek
za skládku je vykázán v pol.č. 014102
km 1,999:2.2*10.5=23,100 [A]
km 2,890:2.2*9=19,800 [B]
km 3,036:1.5*(1.3+1.8)=4,650 [C]
km 3,372:2.2*13.5=29,700 [D]
km 3,519:1.5*(1+1)=3,000 [E]
km 3,648:2.2*(1.6+1.6)=7,040 [F]
km 3,861:2.2*(1+1.5)=5,500 [G]
km 4,325:1.5*(1,7+2)=5,550 [H]
km 4,400:1.5*(1.4+1.8)=4,800 [I]
km 4,646:1.5*(0.7+1)=2,550 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=105,690 [K]
položka zahrnuje:
-
-
-
-
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
-
-
-
-
ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
příplatek za lepivost
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
-
-
-
-
potřebné snížení hladiny podzemní vody
těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
vytahování a nošení výkopku
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
-
-
-
-
-
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
-
-
-
-
udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
třídění výkopku
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141**
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM
9
129957
M
8,500
560,40
4 763,40
Čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokový jímek
pročištění propustku DN 500 vč. vtoku a výtoku, vč. příp. vtokových jímek, vč. odvozu
a uložení materiálu na skládku a poplatku za skládku
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
5
129958
M
34,000
717,60
24 398,40
Čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokový jímek
pročištění propustku DN 600 vč. vtoku a výtoku, vč. příp. vtokových jímek, vč. odvozu
a uložení materiálu na skládku a poplatku za skládku
km 3,519:8=8,000 [A]
km 3,648:8.5=8,500 [B]
km 3,861:9.5=9,500 [C]
km 4,325:8=8,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=34,000 [E]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM
7
129971
M
17,000
1 003,20
17 054,40
Čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokový jímek
pročištění propustku DN 1000 vč. vtoku a výtoku, vč. příp. vtokových jímek, vč.
odvozu a uložení materiálu na skládku a poplatku za skládku
km 3,036:8.5=8,500 [A]
km 4,400:8.5=8,500 [B]
Celkem: A+B=17,000 [C]
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Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM
8
129972
M
9,500
1 142,40
10 852,80
Čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokový jímek
pročištění propustku DN 1200 vč. vtoku a výtoku, vč. příp. vtokových jímek, vč.
odvozu a uložení materiálu na skládku a poplatku za skládku
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
32
17180
M3
7,875
766,80
6 038,55
materiál vhodný do sanace podloží dle ČSN 73 6133
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
km 3,036:2.5*0.5*(1.3+1.8)=3,875 [A]
km 4,400:2.5*0.5*(1.4+1.8)=4,000 [B]
Celkem: A+B=7,875 [C]
položka zahrnuje:
-
kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny)
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
hutnění i různé míry hutnění
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
ztížené ukládání sypaniny pod vodu
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
spouštění a nošení materiálu
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
zřízení lavic na svazích
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
39
17481 1
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠD 0/63
M3
118,800
885,60
105 209,28
zásyp nových trub ze štěrkodrti 0/63, hutněno max a 150 mm na 98% PS, v aktivní
zoně hutněno na 100% PS
km 1,9992.2*9=19,800 [A]
km 2,890:2.2*9=19,800 [B]
km 3,036:2.2*(1.3+1.8)=6,820 [C]
km 3,372:2.2*13.5=29,700 [D]
km 3,519:2.2*(1+1)=4,400 [E]
km 3,648:2.2*(2.6+2.6)=11,440 [F]
km 3,861:2.2*(2.6+1)=7,920 [G]
km 4,325:2.2*(1.7+2)=8,140 [H]
km 4,400:2.2*(1.8+1.4)=7,040 [I]
km 4,646:2.2*(0.7+1)=3,740 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=118,800 [K]
položka zahrnuje:
-
kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
hutnění i různé míry hutnění
ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
ztížené ukládání sypaniny pod vodu
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
spouštění a nošení materiálu
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
Základy
2
40 824,00
34
272314
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
M3
8,400
4 860,00
40 824,00
betonový základ pod nové kolmé čelo propustku a betonový práh z betonu
C20/25nXF3
10*2*0.7*0.3*2=8,400 [A]
-
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
-
zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
-
-
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
-
-
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
-
-
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
-
-
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
-
-
-
-
-
konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
-
-
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
3
Svislé konstrukce
45 730,80
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31
311212
ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC
M3
1,590
4 560,00
7 250,40
čelní kamenná zídka u propustku, vč. základu z betonu C20/25nXF3
km 2,890:2.3*1*0.3=0,690 [A]
km 3,519:1.5*1*0.3=0,450 [B]
km 3,648:1.5*1*0.3=0,450 [C]
Celkem: A+B+C=1,590 [D]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením.
36
317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
M3
1,800
15 240,00
27 432,00
nová železobetonová římsy, nebo nabetonávka římsy u kolmého čela propustku,
výztuž viz pol.č. 31736
km 3,372:0.5*0.3*2=0,300 [A]
km 3,861:0.5*0.3*2=0,300 [B]
km 5,202:0.6*0.2*5+0.6*0.2*5=1,200 [C]
Celkem: A+B+C=1,800 [D]
položka zahrnuje:
-
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
-
zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
-
-
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
-
-
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
-
-
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
-
-
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
-
-
-
-
-
konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
-
-
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
37
317365
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
T
0,270
40 920,00
11 048,40
výztuž nové římsy z pol.č. 317325, předpoklad 150 kg/m3
km 3,372:0.15*0.3=0,045 [A]
km 3,861:0.15*0.3=0,045 [B]
km 5,202:0.15*1.2=0,180 [C]
Celkem: A+B+C=0,270 [D]
položka zahrnuje:
-
dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
-
-
-
-
-
-
veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok
a doplňkových konstrukcí,
-
-
veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
-
-
-
-
povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
separaci výztuže,
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4
Vodorovné konstrukce
348 689,14
11
451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
M3
17,836
3 816,00
68 062,18
podkladní beton C12/15nX pod troubu propustku
km 1,999:1.14*10.5=11,970 [A]
km 2,890:0.14*9=1,260 [B]
km 3,036:0.14*(1.3+1.8)=0,434 [C]
km 3,372:0.14*13.5=1,890 [D]
km 3,519:0.14*(1+1)=0,280 [E]
km 3,648:0.14*(1.6+1.6)=0,448 [F]
km 3,861:0.14*(1+1.5)=0,350 [G]
km 4,325:0.14*(1,7+2)=0,518 [H]
km 4,400:0.14*(1.4+1.8)=0,448 [I]
km 4,646:0.14*(0.7+1)=0,238 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=17,836 [K]
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-
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
-
zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
-
-
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
-
-
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
-
-
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
-
-
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
-
-
-
-
-
konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
-
-
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
13
451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
M3
28,310
4 440,00
125 696,40
podkladní beton C20/25nXF3 tl. 200 mm pod lomový kámen, pro odláždění svahu,
protisvahu, dna příkopu, čela, svahových kuželů a skluzů
km 1,999:(2*1+16)*0.2=3,600 [A]
km 2,890:(2*1+2.5*1.5+2.5*0.6+2*3)*0.2=2,650 [B]
km 3,036:(2*2+1.5*0.7+1.5*1)*0.2=1,310 [C]
km 3,372:(2.5*1.7+2.5*1+1)*0.2=1,550 [D]
km 3,519:(2*1+2.5*2+2.5*1+1*1)*0.2=2,100 [E]
km 3,648:(2*1+2.5*1.5+2.5*1+1*1)*0.2=1,850 [F]
km 3,861:(1+2.5*1.5+2.5*1)*0.2=1,450 [G]
km 4,325:(2.5*1+2.5*2.2+2.5*1+1*1)*0.2=2,300 [H]
km 4,400:(2*2+3*1.5)*0.2=1,700 [I]
km 4,646:(2*1+2*1+2*1+1*1)*0.2=1,400 [J]
km 5,202:(15+2*3+6+2*5*1.5)*0.2=8,400 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=28,310 [L]
-
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
-
zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
-
-
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
-
-
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
-
-
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
-
-
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
-
-
-
-
-
konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
-
-
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
14
465512
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
M3
21,235
7 296,00
154 930,56
včetně betonového lože tl. 100 mm
odlážení svahu, protisvahu, dna příkopu, čela, svahových kuželů a skluzů z lomového
kamene t. 150 mm vč. přespárování cementovou maltou M25-XF
km 1,999:(2*1+16)*0.15=2,700 [A]
km 2,890:(2*1+2.5*1.5+2.5*0.6+2*3)*0.15=1,988 [B]
km 3,036:(2*2+1.5*0.7+1.5*1)*0.15=0,983 [C]
km 3,372:(2.5*1.7+2.5*1+1)*0.15=1,163 [D]
km 3,519:(2*1+2.5*2+2.5*1+1*1)*0.15=1,575 [E]
km 3,648:(2*1+2.5*1.5+2.5*1+1*1)*0.15=1,388 [F]
km 3,861:(1+2.5*1.5+2.5*1)*0.15=1,088 [G]
km 4,325:(2.5*1+2.5*2.2+2.5*1+1*1)*0.15=1,725 [H]
km 4,400:(2*2+3*1.5)*0.15=1,275 [I]
km 4,646:(2*1+2*1+2*1+1*1)*0.15=1,050 [J]
km 5,202:(15+2*3+6+2*5*1.5)*0.15=6,300 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=21,235 [L]
položka zahrnuje:
-
-
-
-
-
-
-
nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
zřízení spojovací vrstvy
zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
6
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
35 937,60
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
43
626112
TL 20MM
M2
15,500
2 256,00
34 968,00
oprava stávající betonové římsy a čel
km 5,202:5*(2,5+0.6)=15,500 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané
kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce
SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
15
62631
M2
4,000
242,40
969,60
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oprava stávající betonové římsy
km 5,202:5*(0.2+0.6)=4,000 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané
kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Potrubí
8
170 512,80
41
89518 R
VSAKOVACÍ JÍMKA BETON
KUS
1,000
11 112,00
11 112,00
vsakovací jímka 2 x 1,5 x 1,5 m u výtoku propustku km 3,372, vč. výplně ŠDA 32/63
položka zahrnuje:
-
-
poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru
dodání a osazení předepsaných trub požadovaného tvaru
a
vlastností, jejich
skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní
-
výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
-
očištění a ošetření úložných ploch
1
8
9
899121
899574
MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
KUS
M3
3,000
7 968,00
5 508,00
23 904,00
ocelové mříže na šachty (1x1m)
km 1,999, km 3,861, km 4,400
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE
1
24,600
135 496,80
obetonování potrubí z betonu C25/30-XF3 vč. výztuže v horním líci (kari síť
8/100/100), vč betonového lože pod troubou propustku
km 1,999:0.6*9=5,400 [A]
km 2,890:0.6*9=5,400 [B]
km 3,372:0.6*13,5=8,100 [C]
km 3,036:0.6*1.5=0,900 [D]
km 3,519:0.6*1=0,600 [E]
km 3,648:0.6*1.5=0,900 [F]
km 3,861:0.6*1.5=0,900 [G]
km 4,325:0.6*1.5=0,900 [H]
km 4,400:0.6*1.5=0,900 [I]
km 4,646:0.6*1=0,600 [J]
celkem
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=24,600 [K]
-
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
-
zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
-
-
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
-
-
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
-
-
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
-
-
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
-
-
-
-
-
konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
-
-
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
9
Ostatní konstrukce a práce
83 820,00
47
9181B
ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU
KUS
1,000
18 960,00
18 960,00
propustek km 3,372 železobetonové čelo propustku z betonu C25/30-XF3 , vč.
výztuže (130 kg/m3)
Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
-
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
-
-
-
dodání a osazení výztuže,
případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
-
-
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
-
-
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
-
-
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
-
-
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
-
-
-
-
-
konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
-
-
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.
VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM
48
9182F
KUS
1,000
58 800,00
58 800,00
zřízení nové vtokové šachty1 x1 x 1 m, z betonu C30/37-XF3
propustek km 4,400


[bookmark: br30] 
Položka zahrnuje:
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
-
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
-
-
dodání a osazení výztuže,
dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad
stěn,
-
zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
-
-
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
-
-
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
-
-
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
-
-
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
-
-
-
-
-
konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
-
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
-
úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
1
7
6
938452
OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM
M2
12,500
9,000
484,80
6 060,00
očištění stávajcích čel propustků
km 5,202:5*2.5=12,500 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
91
Doplňující konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
454 520,40
14 256,00
4
9111A1
M
1 584,00
zábradlí v. 1,1 m, vč. kotvení (desky, šrouby, sloupky atd.)
km 5,202:4.5+4.5=9,000 [A]
položka zahrnuje:
-
-
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací)
-
případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
38
9181D
ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU
KUS
1,000
44 280,00
44 280,00
propustek km 3,861 železobetonové čelo propustku z betonu C25/30-XF3 , vč. výztuže
(130 kg/m3)
Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
-
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
-
-
-
dodání a osazení výztuže,
případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
-
-
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
-
-
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
-
-
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
-
-
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
-
-
-
-
-
konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
-
-
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO
40
9182D
600MM
KUS
1,000
38 880,00
38 880,00
zřízení nové vtokové šachty1 x1 x 1 m, z betonu C30/37-XF3
propustek km 3,861
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Položka zahrnuje:
dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
-
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
-
-
dodání a osazení výztuže,
dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad
stěn,
-
zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
-
-
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
-
-
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
-
-
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
-
-
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
-
-
-
-
-
konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
-
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
-
úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
22
9183B2
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH
M
13,500
3 744,00
50 544,00
nová betonová trouba propustku DN 400, vč. 2 ks betonových podkladků pod každou
troubu
propustek km 3,372
Položka zahrnuje:
-
dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a
předepsaného průměru
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
-
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
23
9183C2
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH
M
1,700
4 644,00
7 894,80
nová betonová hrdlová trouba propustku DN 500, vč. 2 ks betonových podkladků pod
každou troubu
propustek km 4,646
0
.7+1=1,700 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a
předepsaného průměru
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
-
-
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
21
9183D2
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH
M
35,900
6 024,00
216 261,60
nová betonová hrdlová trouba propustku DN 600, vč. 2 ks betonových podkladků pod
každou troubu
km 1,999:10.5=10,500 [A]
km 2,890:9=9,000 [B]
km 3,519:1+1=2,000 [C]
km 3,648:2.6+2.6=5,200 [D]
km 3,861:2.5+1=3,500 [E]
km 4,325:2.7+3=5,700 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=35,900 [G]
Položka zahrnuje:
-
dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a
předepsaného průměru
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
-
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
24
9183F2
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH
M
6,300
13 080,00
82 404,00
nová betonová hrdlová trouba propustku DN 1000, vč. 2 ks betonových podkladků pod
každou troubu
km 3,036:1.3+1.8=3,100 [A]
km 4,400:1.4+1.8=3,200 [B]
Celkem: A+B=6,300 [C]
Položka zahrnuje:
-
dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a
předepsaného průměru
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
-
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
Bourání konstrukcí
96
110 439,12
25
966138
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
M3
4,680
4 284,00
20 049,12
vybourání stávajcích čel propustků, vč. odvozu a uložení na skládku
km 3,036:2*0.3*(1+1+1)=1,800 [A]
km 3,519:2*0.3*(0.6+0.6+0.6)=1,080 [B]
km 4,400:2*0.3*(1+1+1)=1,800 [C]
Celkem: A+B+C=4,680 [D]
položka zahrnuje:
-
-
-
rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
-
veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
27
966346
BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM
M
11,500
1 572,00
18 078,00
vybourání části propustků z trub DN 400 vč. obetonování a čel propustků km 3,372,
vč. odvozu a uložní na skládku, předpoklad 0,15 m3/m
položka zahrnuje:
-
-
-
odstranění trub včetně případného obetonování a lože
veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
-
-
veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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26
966358
BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM
M
23,000
3 144,00
72 312,00
vybourání části propustků z trub DN 600 vč. obetonování a čel propustků, vč. odvozu
a uložní na skládku, předpoklad 0,2 m3/m
km 1,999:9=9,000 [A]
km 2,890:9=9,000 [B]
km 3,648:2=2,000 [C]
km 3,861:2=2,000 [D]
km 4,325:1=1,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=23,000 [F]
položka zahrnuje:
-
-
-
odstranění trub včetně případného obetonování a lože
veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
-
-
veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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Soupis prací objektu
Stavba:
HB 2023 II/346 Štěpánov - Habry
SO 900
170 400,00
Rozpočet:
SO 900 Dopravně-inženýřská opatření
Jednotková cena
Poř. číslo
Kód položky
Varianta
Název položky
MJ
5
Množství
Jednotková
9
Celkem
10
1
2
3
4
6
0
Všeobecné konstrukce a práce
170 400,00
156 000,00
7
1
02710
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policií ČR a získání
povolení uzavírky silnice
KPL
1,000
156 000,00
14 400,00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné
vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis,
přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi
02720
KPL
1,000
14 400,00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními


[bookmark: br34] 
Oznámení o výběru dodavatele
Název veřejné zakázky:
Ev. č. VZ:
II/346 Štěpánov – Habry
N-ST-02-2023-1-6
Název zadavatele:
Sídlo:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO:
00090450
Zastoupený:
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Zadavatel oznamuje v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) své r o z h o d n u t í uzavřít smlouvu
pro plnění výše uvedené veřejné zakázky s dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nabídka ekonomicky nejvýhodnější.
Zadavatel se rozhodl přidělit veřejnou zakázku vybranému dodavateli:
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO:
42196868
Nabídková cena:
Odůvodnění:
35 986 450,23 Kč bez DPH
Analogicky v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona provedl zadavatel nejdříve hodnocení nabídek
a až následně bylo provedeno posouzení splnění podmínek účasti, a to pouze u vybraného dodavatele,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Nabídka účastníka minitendru z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Zadavatel proto konstatuje, že vybraný dodavatel splnil všechny zákonem i zadavatelem požadované
podmínky účasti v minitendru.
Zadavatel rozhodl o uzavření smlouvy za předpokladu, že vybraný dodavatel doloží všechny doklady a
vzorky, které jsou podmínkou pro uzavření smlouvy.
V Jihlavě dne: viz podpis
1
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Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě
Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024
Obchodní podmínky zadavatele
pro veřejnou zakázku na stavební práce
vydané dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„
ZZVZ“) jako podmínky účasti v zadávacím řízení a dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
Preambule...........................................................................................................................................2
I. Předmět Smlouvy..............................................................................................................................3
II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách ........................................................................................5
III. Doba plnění ....................................................................................................................................5
IV. Místo provádění díla .......................................................................................................................7
V. Cena díla, fakturační a platební podmínky.........................................................................................7
VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem .............................................................................10
VII. Součinnost smluvních stran..........................................................................................................11
VIII. Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem ..........................................................................13
IX. Staveniště a jeho zařízení .............................................................................................................19
X. Stavební deník, TDS a AD .............................................................................................................21
XI. Zkoušky .......................................................................................................................................23
XII. Užívání díla před jeho předáním ...................................................................................................23
XIII. Převzetí díla nebo jeho části........................................................................................................23
XIV. Smluvní pokuty...........................................................................................................................26
XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu ...................28
XVI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost .....................................................................................29
XVII. Zánik závazků ...........................................................................................................................31
XVIII. Vyšší moc ................................................................................................................................32
XIX. Zajištění závazků Zhotovitele ......................................................................................................33
XX. Odkazy na obchodní firmy............................................................................................................35
XXI. Závěrečná ustanovení ................................................................................................................36
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Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě
Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024
Preambule
(A) Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 OZ.
Tyto OP v souladu s § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ stanoví obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se
k předmětu plnění veřejné zakázky jakožto podmínky účasti v zadávacím řízení. Tyto OP jsou rozděleny na
jednotlivé části označené názvem a číslem článku od I až XXI.
(B) Tyto OP jsou nedílnou součástí Zadávacích podmínek a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou
jednak podkladem pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky na stavební práce, včetně dodávek a
služeb s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu Smlouvy o dílo (dále jen
„
Smlouva“) v rámci zadávacího řízení.
(C) Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Objednatel platí, že se jedná současně také o Zadavatele
v rámci příslušného druhu zadávacího řízení.
Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Zhotovitel platí, že se jedná současně také o dodavatele
v postavení účastníka zadávacího řízení v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, který předmět díla
realizuje buď zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami nebo
za pomoci společných dodavatelů v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti uzavřené
dle § 2716 a násl. OZ nebo za pomoci Poddodavatelů. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami
podílejícími se na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy, které musí tyto
smluvní strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně respektovat vůči
Zadavateli, jakožto Objednateli díla.
(D) Pokud je v těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran povinna předem či následně
oznámit písemně cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci
stavebního úřadu, zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními stranami, atd.),
má se za to, že písemná komunikace mezi smluvními stranami nebo s třetími osobami bude probíhat také
emailem, datovou zprávou, nebo písemnými zápisy uvedenými ve Stavebním deníku nebo v zápisech
z kontrolních dnů.
Podmínkou platnosti a účinnosti takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich
odpovědných či pověřených zástupců, je buď doručení takového sdělení druhé straně nebo třetí osobě
nebo stvrzení příslušného zápisu datovanými podpisy zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně
písemného sdělení jejich připomínek, poznámek nebo výhrad k provedenému zápisu s datovaným
podpisem osoby, jež takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila.
(E) Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi
stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno,
uvedeny rozdílné časové lhůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší lhůta uvedená v těchto OP.
(F) Tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání zejména Smlouvy uzavírané dle § 2586 a násl.
OZ a dále přiměřeně na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominátní) uzavírané dle § 1746 odst. 2 OZ,
mající některý z prvků Smlouvy o dílo týkající se např. oprav či rekonstrukce.
G) Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně
možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto
OP blíže upravují následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:
a)
b)
c)
Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostů,
Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,
Stavební a revitalizační úpravy okolo silnic a alejí.
H) Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního
ujednání. Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou minimálními požadavky
Zadavatele, které je povinen Zhotovitel ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je
rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější
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Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě
Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024
podmínky. Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či
konkretizaci údajů (např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty, apod.), které však nesmějí být v rozporu
s těmito OP a nesmějí zhoršovat postavení Zadavatele, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích
podmínkách příslušné veřejné zakázky.
I) Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je držitelem příslušných
živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a materiálové
vybavení, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené
Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s § 436 a násl. OZ podepsaná a datovaná
nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení, realizovaného dle ZZVZ, jež byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele dle § 122 ZZVZ.
Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle
Smlouvy a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom
skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění
a za sjednanou nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.
J) Veškerá ujednání vyplývající mezi smluvními stranami z uzavřené Smlouvy mají přednost před těmito
OP, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená
Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto
OP, pak jsou smluvní strany povinny respektovat tyto OP.
K) Vymezení pojmů:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení a současně vybraný dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění
předmětu veřejné zakázky.
c) Poddodavatel je třetí osoba, prostřednictvím níž Zhotovitel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu
veřejné zakázky realizuje určitou, předem vymezenou část veřejné zakázky, za podmínek vyplývajících
z uzavřené Smlouvy ve vztahu ke splnění části předmětu plnění, a popř. také kvalifikační způsobilosti.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
(vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
f) Zhotovitel ve Smlouvě uvede svou doručovací adresu, telefonní číslo a emailovou adresu,
prostřednictvím kterých bude moci být kontaktován po celou dobu účinnosti Smlouvy.
I. Předmět Smlouvy
1
.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve
Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za
podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas
provede kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace
(dále také jako „ZD“) obsahující Projektové dokumentace pro provádění staveb (dále také „PD“), Soupisy
stavebních prací, dodávek, služeb spolu s výkazy výměr (dále také „VV“) a v rozsahu obecně závazných
právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho vyklizení
po dokončení díla.
1
.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích
podmínkách, tj. obsažených v ZD, PD, VV a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to
bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.
Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených
dokumentech, ve Smlouvě či v těchto OP obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče
věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému,
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včasnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl
podobného rozsahu a charakteru. Provedení těchto činností, prací, dodávek a služeb však v žádném
případě, není-li dále stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení vysoutěženou a ve
Smlouvě sjednanou cenu díla, avšak ustanovení § 2594, popř. § 2627 OZ a právní důsledky z nich
vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.
1
.3. Mimo definovaných činností, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze ZD, zahrnuje předmět plnění i
práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývají z charakteru předmětu druhu díla a tyto činnosti Zhotovitel
zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. vedlejší a ostatní náklady Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhl.
č. 169/2016 Sb., které tvoří nedílnou součást realizace díla.
Mezi tyto práce a činnosti Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří zejména:
1
.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.
1
.3.2. Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčení
stavby v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých
dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely
kolaudačního řízení, včetně zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištění
zpracování a ověření geometrických plánů.
1
.3.3. Oznámení v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcům sítí a
zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných
kopaných sond dle požadavku správců sítí.
1
.3.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů
příslušných ke kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při
případných jiných kontrolách stavby a jejího financování.
1
.3.5. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
vyměřených poplatků a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného
dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčení případných objízdných tras a
dále zajištění údržby a přemisťování a následné odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a
veřejných ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění
přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu provádění díla v daném úseku stavby.
1
.3.6. Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době provádění
a předání díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických
dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané
kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých
výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k užívání v
českém jazyce.
Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v čl. XI těchto OP.
1
.3.7. Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění
přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů,
zajištění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.
1
.3.8. Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby,
odstranění a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení.
1
.3.9. Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu
vzniklého v souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení
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těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
není-li touto osobou přímo Zhotovitel. Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních
odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
1
.3.10. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky,
zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa
provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu,
nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, provedení závěrečného úklidu a uvedení všech ploch
dotčených dílem do původního stavu.
1
.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění
potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízení a přejímky
díla, včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti související s dílem a poskytnout součinnost v řízení
se stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.
1
.3.12. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou
vyhotoveních v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla,
tak také zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna, dveře apod.) pro
vyřízení závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče
v rámci správního řízení.
1
.3.13. Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a
návaznosti díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po
předchozí dohodě s Objednatelem využít jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění díla
nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a
hygienického zařízení Zhotovitele.
1
.3.14. Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla zřízení přípojky a rozvodu médií a jejich
provoz bude využívat v souladu s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících se
(poddodavatelé, společní dodavatelé) na zhotovení díla.
1
.3.15. Pro účely těchto OP se příslušnou dokumentací veřejné zakázky na stavební práce, soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., provádějící § 92 odst. 1
ZZVZ, rozumí dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde jsou v § 1 - § 4 cit. vyhl.
definovány pojmy jako dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, dále projektová
dokumentace, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.
1
.4. Není-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu
díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro
změnu díla jsou upraveny v čl. VIII těchto OP.
II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách
2
.1. Předmět díla bude vždy jednoznačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a blíže
specifikován odkazem na ZD, PD a VV, vypracovaných příslušnými projektanty, kteří budou jakožto
odpovědné osoby za zpracování těchto materiálů uvedeni v ZD.
2
.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byly
Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro
stanovení ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.
2
.3. Zhotovitel díla se zavazuje při realizaci výstavby dodržovat obecné zásady pro zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví.
III. Doba plnění
.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě, které musí
3
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odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci.
3
.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla.
Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto
časového plánu. Harmonogram realizace díla tvoří přílohu smlouvy a je členěn po týdnech, včetně
finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele
závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební
připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu
stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl
přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů
plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny
dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od vzniklé změny časově a věcně aktualizovat
harmonogram v případě, že dojde k jeho změně.
3
.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla
Objednateli způsobem dle čl. XIII. těchto OP. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Má se za to, že
není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.
3
.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním
předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost
sloužit sjednanému účelu. Bližší podrobnosti předání a převzetí díla upravuje čl. XIII těchto OP.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem
neomezují, pokud budou k ní ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-li
dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito OP.
3
.5. Objednatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách
zadávacího řízení nepřipouští překročení doby plnění potřebné pro realizaci díla, vyjma níže
uvedených případů. Zhotovitel je však povinen při realizaci díla a vynaložení odborné péče dle § 2594
nebo § 2627 OZ upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu (pokynů
uvedených v zadávacích podmínkách nebo zadávací dokumentaci), který mu Objednatel dal, nebo zjistí-li
skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno. Objednatel je povinen na základě upozornění
Zhotovitele ve smyslu výše uvedených ustanovení OZ poskytnout součinnost při řešení situace, vyplývající
ze zjištění těchto nevhodných příkazů nebo skrytých překážek.
3
.6. Pokud Zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tj. při realizaci díla bez zbytečného
odkladu neupozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů) daných mu Objednatelem k
provedení díla nebo na skryté překážky bránící řádnému provedení díla v dohodnutém termínu, pak
Objednatel není povinen akceptovat prodloužení termínu splnění díla a bude požadovat po Zhotoviteli
úhradu smluvní pokuty za prodlení s realizací díla. Tímto ujednáním není dotčeno právo Objednatele na
sankce dle Smlouvy o dílo a náhradu škody, popřípadě na úhradu dalších nutných nákladů na straně
Objednatele, vzniklých v souvislosti s prodlením díla.
3
.7. Pokud Zhotovitel dodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tedy při realizaci díla bez zbytečného
odkladu upozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů), anebo na skryté překážky, pak je
Objednatel na základě těchto upozornění Zhotovitelem povinen bez zbytečného odkladu reagovat postupem
dle § 2594 odst. 2 OZ, tj. písemně Zhotoviteli uvede, že buď dále trvá na realizaci díla v původním zadání,
nebo svůj původní nevhodný příkaz (pokyn) změní, aby Zhotovitel mohl dále realizovat dílo dle nových
pokynů Objednatele.
3
.8. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných,
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle § 2913 odst. 2
OZ, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.
3
.9. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných
neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany
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dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.
IV. Místo provádění díla
4
.1. Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě.
V. Cena díla, fakturační a platební podmínky
.1. Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v Zadávací dokumentaci
5
a nabídce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulaci ceny díla včetně jednotkových cen Zhotovitel uvede
v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb s VV, který tvoří přílohu Smlouvy. Celková cena
bude v návrhu Smlouvy uvedena v členění:
Cena díla celkem bez DPH
DPH … %
Cena díla celkem vč. DPH
……………………. Kč
……………………. Kč
……………………. Kč
5
.2. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky
vyplývající ze ZD, PD a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. Ceny uvedené
Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související
se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené
Smlouvy.
Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve
vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a
množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných
k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost
uvést před podáním nabídky v rámci komunikace se zadavatelem dle § 98 odst. 3 ZZVZ (vysvětlení
zadávací dokumentace). Pokud dodavatel této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany
zadavatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak dodavatel tyto zjištěné
nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu Smlouvy o dílo ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady
k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.
Pokud taková skutečnost na straně dodavatele nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do
okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči
Objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem Zhotovitele v čl. VI OP stanoveno jinak,
postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní Objednatele na jakékoliv zjištěné
nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke
zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické
specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu,
popř. stavebního deníku a takový postup Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelem a následnou
realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.
5
.3. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV
slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci
a dále pro ocenění případných dodatečných stavebních prací (víceprací, popř. také méněprací) ve formě
nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací
realizovaných postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ (záměna položek a stavebních prací – viz čl. VIII bod
8.18. odst. 8.18.1. písm. c) těchto OP).
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků
v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného
nebo neúplného ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.
Technické či materiálové rozdíly které navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro
provedení stavby např. při použití obdobných - srovnatelných materiálů a technologií, které nezmění cenu
za dílo a nezhorší technické parametry díla ve srovnání se ZD a PD pro provedení stavby, budou
Stránka 7 z 36


[bookmark: br42] 
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě
Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024
popsány ve změnovém listu.
Změnový list, jehož návrh předkládá ke schválení Objednateli Zhotovitel bude obsahovat zejména
tyto údaje:
a) Číslo a datum změnového listu,
b) Technický popis předmětu změny,
c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla,
e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo,
f) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve
srovnání se zadávací dokumentací,
g) Schválení změny autorským dozorem (dále jen „AD“),
h) Stanovisko technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).
Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s čl. V bod. 5.7. a násl. těchto OP
s tím, že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu.
Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.
5
.4. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci
příslušného zadávacího řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku
ke Smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně předcházejícího
zadávacího řízení nebo poptávkového výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý
zvýšit cenu díla.
5
.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a
Objednateli předávat měsíční daňový doklad, pokud nebude ve Smlouvě o dílo sjednáno jinak, (dále jen
„faktura“) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací schválených Objednatelem a TDS.
Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty.
Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitelem budou při dodržení časového harmonogramu
provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode
dne předání staveniště. Ve Faktuře bude uveden název celé stavby a její součástí bude i příloha
s odsouhlasenými soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci.
Platba bude probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesáti procent) celkové ceny díla včetně DPH uvedené
ve Smlouvě o dílo, a v souladu s odst. 8.19. těchto OP.
Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve
formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a
provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje
celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení.
Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným
zástupcem objednatele ve věcech technických.
5
.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou úhrady ceny díla (tzv. zádržné) ve výši sjednané v těchto OP
s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstranění zjištěných vad. V konečné
faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.
5
.7. Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj
peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u
peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok
z prodlení dle platných právních předpisů. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže
prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav Objednatele nebo Zhotovitele.
5
.8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších
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předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel
oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový
daňový doklad. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu
Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
5
.9. Faktura musí obsahovat dále tyto náležitosti, jinak je neúplná:
a) označení faktury
b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení Objednatele a Zhotovitele
c) předmět plnění a den splnění
d) cenu díla a částku k fakturaci
e) Objednatelem a TDS schválený soupis skutečně provedených prací
f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
h) podpis oprávněného zástupce Zhotovitele
S vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli oceněný soupis fakturovaných skutečně
provedených prací, dodávek a služeb. Jednotlivé oceněné soupisy skutečně provedených prací, dodávek a
služeb budou obsahovat všechny práce, dodávky a služby, které byly Zhotovitelem skutečně provedeny a
nebyly zahrnuty v některém předcházejícím oceněném soupisu skutečně provedených prací, dodávek a
služeb, schváleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou daňové doklady Objednatelem
akceptovány a Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne
plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněného daňového dokladu.
Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže
Zhotovitel neplní kterýkoliv termín uvedený ve Smlouvě nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv povinnost
stanovenou ve Smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu odstraněním vad
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak
poté.
5
.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, zákonný úrok z prodlení a náhradu škody, na kterou
mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny díla. Objednatel je oprávněn zadržet úhradu
kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve
Smlouvě.
5
.11. Objednatel díla, jakožto zadavatel díla, stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro
překročení nabídkové ceny:
5
.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat
dodatek k této Smlouvě.
5
.11.2. Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 3
až 7 a 9 ZZVZ (čl. V bod 5.3. OP)
5
.11.3. V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím
řízení dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ.
5
.11.4. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele,
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu §
8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
DPH“).“
9
5
.11.5. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a
zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo
příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části
smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
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5
.11.6. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, kdy se
uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona o DPH.
5
.12. V případě nedokončení díla dle čl. XV. bod 15.11. těchto OP má Objednatel právo u doposud
neuhrazených daňových dokladů provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV. těchto OP a
provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud
neproplacených faktur Objednatelem se v případě nedokončení díla Objednatelem staví až do vyčíslení výše
škody dle čl. XV. těchto OP a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných
pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky.
5
.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění díla, zejména
v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven
následující postup pro odklad platby.
Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne,
kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150
kalendářních dnů. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatele
pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran
oprávněna od Smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatelem v souladu s tímto ustanovením o
sjednaném odkladu platby nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená
sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih či znevýhodnění Objednatele.
5
.14. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných
zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo zadržet úhradu platby při zjištění
nedostatků nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení
financování projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla
zadržena.
VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem
6
.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení
předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní
podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si
Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatele. Objednatel
předá Zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné stavební povolení, pokud je charakterem
stavby vyžadováno.
Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla,
že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.
6
.2. Má se za to, že si Zhotovitel prověřil podklady a příkazy, které obdržel od Objednatele do uzavření
Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení
zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně
způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a to i
přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly.
Má se za to, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností,
podkladů a příkazů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by
podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později
v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo nevhodnou povahu věcí
předaných Objednatelem nebo skrytých překážek bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se
pro tento případ za to, že je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat, že tuto nevhodnost příkazů a
povahu věcí, popř. skrytých překážek, nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče v době před
uzavřením Smlouvy.
V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ,
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pakliže zjistí nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem k provedení
díla nebo skrytých překážek, bránících k provedení díla.
6
.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně a rovněž ve stavebním
deníku Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo
příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží–li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla Zhotovitel je
v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla
se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatelem
ohledně oprávněných požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke Smlouvě, nebo dílo bude
provedeno dle nevhodných pokynů Objednatele na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je
povinen Zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou se budou
podílet na splnění závazku Zhotovitele.
6
.4. Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel
právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Stejný výše popsaný postup jako v případě §
594 OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627
OZ.
2
6
.5. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis
stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však
povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho
požadavkům na realizaci (tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky
a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné
péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatele na zjištěné
nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.
Pokud Zhotovitel při vynaložení odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky
v dokumentech pro zhotovení díla Objednatele před podáním nabídky, uzavřením Smlouvy, nebo započetím
prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas výše popsaným postupem neupozorní, pak
Zhotovitel nemůže po Objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše
uvedených dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištění a oznámení relevantních připomínek
Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly
obsahově vzájemně v souladu.
6
.6. Pro účely těchto OP se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických,
ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné
zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a
jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro
vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV. PD je součástí zadávacích podmínek na
relevantní veřejnou zakázku.
6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro
provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci
předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku
zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo
služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
6
.8. Předchozí postup Zhotovitele dle čl. VI bod 6.3. těchto OP v souladu s dikcí § 2594 a § 2627 OZ je
základní podmínkou pro postup Objednatele dle čl. VIII body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3. těchto OP.
VII. Součinnost smluvních stran
7
.1. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet
veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které
vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých
ustanoveních těchto OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci
Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého
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obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti
k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly
k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.
7
.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich
smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
7
.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění Smlouvy navrhovat a provádět
opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, Smlouvou a jejími přílohami, pro
naplňování předmětu Smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a
poskytovat Objednateli, jeho TDS a AD a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné
podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2. s 7.3. těchto OP nejsou
dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.
7
.4. Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen
poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a
vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak tyto OP nebo Smlouva nezavazuje.
Je povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se
zúčastnit koordinačních jednání.
7
.5. V rámci součinnosti smluvních stran při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující
podmínky a lhůty:
7
.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být doručena nejméně 5
pracovních dnů předem. V případě, že TDS kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se
zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavřené
Smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na
staveništi přítomen TDS, lze tuto výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku a tím se považuje za
doručenou ve smyslu tohoto požadavku. Před zakrytím prací a dodávek je Zhotovitel povinen doložit
výsledky příslušných zkoušek akreditované zkušebny. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat TDS o
zakrývání částí díla, je povinen na svůj náklad a na žádost TDS odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které
se staly nepřístupnými.
7
.5.2. Nedostaví-li se TDS ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle
dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném
upozornění TDS a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací Zhotovitelem. Je-li
však účast na kontrole TDS znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může TDS bez zbytečného
odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli
náklady způsobené opožděním kontroly.
7
.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a
dodávek TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
7
.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly
úspěšně provedeny a doloženy. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen TDS řádně a včas pozvat.
Pozvánka musí být písemná, a to vždy zápisem zhotovitele ve stavebním deníku, a musí být TDS doručena
nejméně 5 pracovních dnů předem (email, datová zpráva). Neúčast TDS na zkouškách, k jejichž provedení
byl TDS řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakování zkoušek platí obdobný postup jako
dle bodu 7.5.2. tohoto článku OP. Účast na zkoušce bude uvedena ve stavebním deníku.
7
.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či
vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel nebo TDS.
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7
.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník. Bližší
podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů
uváděných v něm jsou uvedeny v čl. X těchto OP.
7
.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele
bezodkladně písemně informovat:
7
.7.1. Pokud bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo
hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do likvidace nebo při změně
v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní
styk. Totéž platí v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny
Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy
dlužníka či provedení jiných organizačních změn.
7
.7.2. Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí
s předmětem díla.
7
.7.3. Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči
Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.
7
.8. Zhotovitel je povinen zajistit písemné souhlasné vyjádření Policie ČR před pokládkou vodorovného
dopravního značení a osazením svislého dopravního značení v obvodu stavby včetně vydání stanovení.
7
.9. V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývající z bodu 7.7. těchto OP, je Objednatel oprávněn
od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.
VIII. Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem
.1. Součástí předmětu díla je i provedení prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému
8
provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje Smlouvou sjednanou cenu díla.
Zhotovitel není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný
materiál jako např. kovy, dveře, okna, krytiny atd.) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito
věcmi naloží dle pokynů Objednatele.
Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu
předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita,
požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání,
ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným
v PD. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na
vzorcích.
Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické
požadavky dle zvláštních předpisů.
Nejméně 5 kalendářních dnů před zahájením jednotlivých prací zhotovitel zpracuje a předloží
objednateli technologické postupy prováděných prací. Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění
musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména
pak v ČSN, ČSN EN, TP (technické podmínky staveb), příslušných kapitolách TKP (technické kvalitativní
podmínky staveb) pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy (dále jen MD), které jsou
přílohou Smlouvy, anebo požadavkům sjednaným ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění
díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito OP a Smlouvou. Dílo bude
provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které
budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný zákon o technických požadavcích na výrobky,
bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem
prohlášení o shodě. Případné spory o kvalitu díla se budou řídit ustanovením dle TKP kap. 1 MD ČR.
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Práce, dodávky a služby budou provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními,
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude
Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a
zařízení.
8
.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými
pracovníky nebo pracovníky třetích osob v rámci společné nabídky nebo v rámci činnosti poddodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve
výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti,
popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby
vykonávají dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.
Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto
třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy
vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.
Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy pomocí poddodavatele / třetích osob, je
povinen plnit řádně, včas a úplně veškeré své závazky vůči všem těmto poddodavatelům / třetím osobám,
jejichž prostřednictvím dílo realizuje.
8
.3. Podmínky pro změnu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat
dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části
díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci Seznamu poddodavatelů.
Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel
je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento
poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační
předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve
lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje
či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze
strany Objednatele za povolenou.
Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je
poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti
dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této
skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů
ode dne oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením
příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních
předpokladů.
8
.4. Všechny škody, které vzniknou při provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na
díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
8
.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat
činnost jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě,
realizaci a dokončování díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu
časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.
8
.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo
užívání místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné
prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru
přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních
vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele,
který bude garantovat dodržování technologických postupů.
Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky v rámci Smlouvy
o vzniku společnosti dle § 2716 OZ anebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavatelů.
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou
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osobou dle příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na
provedení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede
poddodavatel s odpovídajícím oprávněním k podnikání.
8
.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů,
konstrukcí a technologií požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně
závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného zákona o technických
požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených
revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických
zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace. Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá
textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být
předložena v českém jazyce.
8
.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je
dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel
povinen prověřovat, zda je tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly,
regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel
povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění
svého závazku.
8
.9. Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je
povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze
Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.
8
.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci
společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplývá z ujednání mezi
těmito osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu
škody způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě.
Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných
zemí, než ČR (dále jen „cizinci“), výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat příslušné zákony
upravující zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo
fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního
předpisu vyžadováno.
Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů či osob
realizujících dílo v rámci společné nabídky. Zhotovitel si je vědom všech právních a sankčních důsledků,
pakliže se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon
nelegální práce a že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost
zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě.
8
.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární
ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel
prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele
a Zhotovitel je povinen s pověřeným pracovníkem Objednatele spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve
stanovených termínech.
8
.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř.
jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li
ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho
používání bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich
použití při provádění díla.
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Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena
předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby
použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době
realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností
dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních
podmínek stanovených Smlouvou.
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré
odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření, bude-li nutné
jej vyhotovit.
Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení
PD se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě dle bodu 13.1.4.
Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“
a „pdf“.
Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli
řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná
zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a
současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu.
8
.13. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolností a způsob jeho
provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta
příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, či
právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.
8
.14. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po
předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění
potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto
věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži Zhotovitele.
8
.15. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a
informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto vad je povinen
dodržet.
8
.16. Přerušení prací
8
.16.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při
provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení
prací
je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané
délce, jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější
způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné
k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly
odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno
příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu
trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.
8
.16.2. TDS je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost
prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody. TDS
však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny
povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.
8
.17. Kontroly a kontrolní dny
8
.17.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a v jejich průběhu zejména
sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických
norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho
AD a TDS nebo jím pověřená třetí osoba.
Stránka 16 z 36


[bookmark: br51] 
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě
Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024
8
.17.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních
zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit
Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.
8
.17.3. Jestliže Zhotovitel díla vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit
od Smlouvy.
8
.17.4. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací.
Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět.
8
.17.5. Objednatel je oprávněn:
a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění
dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla a všichni účastníci
Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného zákona o finanční kontrole ve
veřejné správě.
b) Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla TDS a v jeho průběhu zejména
sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu
s rozhodnutím orgánů veřejné správy a v případě zjištění nedostatků při provádění díla upozorní na tyto
nedostatky zápisem ve stavebním deníku.
c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat
nápravná opatření.
d) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony
může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak
Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele
nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.
e) Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho
provádění, Zhotovitel pozve Objednatele sám či prostřednictvím třetí osoby ke kontrole, a to písemně
nejméně 5 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo
pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím
spojené.
8
.17.6. TDS nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
8
.17.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě
realizace předmětu díla budou konat každý týden, tj. 1 x týdně, v případě menší technické náročnosti
prováděných prací jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny
organizuje TDS. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu díla v rámci kontrolního dne musí mít
charakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, TDS a další přizvané
osoby v souladu s příslušným zákonem (stavební zákon) a s příslušným zákonem o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním dnu budou
předloženy k nahlédnutí zejména:
a) stavební deník,
b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
c) doklady a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
d) ověřená dokumentace stavby, změny, doplňky.
8.18. Změny díla
8
.18.1. Pro účely těchto OP zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při navýšení
původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluje změny díla na vícepráce a
méněpráce.
Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuje následující vícepráce, popř.
méněpráce:
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a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota změny a
cenového nárůstu)
b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 50% hodnota změny ± a max.
30% cenového nárůstu)
c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položkami soupisu
stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu
stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným
položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.
8
.18.2. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení
ceny díla vyžadují předchozí písemnou dohodu smluvních stran. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být
uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá
právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku OP není dotčena
povinnost Zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.5. těchto OP.
Pokud Zhotovitel provede vícepráce, popř. méněpráce bez uzavření změnového listu dle 8.18.3. a
nedohodne se s Objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel díla nemá
právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze
strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem
provedených a předem Objednatelem neodsouhlasených víceprací, popř. méněprácí.
8
.18.3. Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě
rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy
a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem
Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných
stavebních prací musí být řádně odůvodněna.
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní
Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové
ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou
uzavřené Smlouvy.
Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem
víceprací nebo méněprací, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly
součástí nabídky a Přílohou uzavřené Smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle
oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. ceníky OTSKP, Cenová soustava
ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných
změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není
možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce oceněny individuální kalkulací dle cen
v místě a čase obvyklých.
8
.18.4. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné
vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním
deníku.
8
.18.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně
snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je
Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8.18.6. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a
způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
b) Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím
Stránka 18 z 36


[bookmark: br53] 
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce zadávané na základě
Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024
zdržují v místě zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.
c) Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a
soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a
požární ochranou v místě provádění díla.
d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo
prostor místa zhotovení díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství
nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla.
f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je
Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.
8
.18.7. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního
rozhodnutí, stavebního povolení a závazných stanovisek týkajících se předmětu díla. Pokud nesplněním
těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu.
8
.19. Za účelem zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rámci realizace díla, se
Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli „Zádržné“.
Zádržné dle těchto OP, není-li dále v těchto OP uvedeno jinak, je ve výši 20 %:
a) z každé Zhotovitelem fakturované částky,
anebo
b) z celkové ceny díla v závěrečných fakturách,
které je Objednatel oprávněn zadržet a nezaplatit až do dne provedení díla bez jakýchkoliv vad. Provedením
díla bez jakýchkoliv vad ve vztahu k dílčí fakturaci dle této Smlouvy se pro účely tohoto odstavce rozumí
dokončení díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem bez výhrad, nebo odstranění všech vad
Zhotovitelem poté, co bylo dílo Zhotovitelem dokončeno a Objednatelem převzato s výhradami. To
znamená, že pro případ zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do
dne podepsání zápisu o odstranění veškerých vad uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je
povinen doplatit Zhotoviteli takto zadržované částky ve lhůtě 10 pracovních dní následujících po dni, ve
kterém jeho zádržné právo zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že
Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve které oprávněně
uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 10 pracovních dní stanovené k doplacení
zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze
Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.
Zádržné za vady související s vegetačními úpravami a nepředložením geometrického plánu
činí 2 % z celkové částky ceny díla, minimálně však ve výši částky uvedené v rámci rozpočtové ceny
příslušné položky.
8
.20. Objednatel je oprávněn uspokojit své pohledávky vůči Zhotoviteli ze Zádržného, až do plné výše
zadržené částky, a to z titulu nedodržení ujednání vyplývajících ze Smlouvy ve vztahu k provedení díla řádně
a včas, zejména při neplnění jednotlivých termínů časového harmonogramu prací a při prodlení zhotovení
díla ve sjednané lhůtě dle uzavřené Smlouvy.
IX. Staveniště a jeho zařízení
9
.1. Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
O předání staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely Smlouvy
a těchto OP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek
stavebního povolení a Smlouvy. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem
Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to
zejména:
a) pravomocné stavební povolení,
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b) projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem v případě, že stavba vyžaduje vydání stavebního
povolení,
c) přehled smluvních vztahů.
9
.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými
potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon TDS a AD. Náklady na projekt, vybudování,
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel
je povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jím spotřebované energie, vodu a
jiná média pro účely realizace díla.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní
prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Nejpozději před převzetím staveniště si
smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní
strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve Smlouvě.
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště
je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
9
.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých,
s uvedením údajů o stavbě a údajů o Zhotoviteli a Objednateli, případně v rozsahu publicity v souladu
s požadavky Operačního programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu.
Zhotovitel rovněž zabezpečí vyvěšení Oznámení o zahájení prací dle § 5 vyhlášky č. 591/2006 Sb.
9
.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi,
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje
dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje
Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a
to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
9
.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní
odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních
opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i
odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti
s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a
k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených
provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti
Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
d) zajištění bezpečnostních opatření proti vniku neoprávněných osob na staveniště, proti odcizení a
poškození jakýchkoliv materiálů a věcí nalézajících se na staveništi, či jakýmkoliv nedovoleným
zásahům třetích osob.
e) zajištění, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s
Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání
uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní
obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo
emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
9
.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek příslušné
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných
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předpisů o bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně
protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich
připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím
spotřebovaných energií a medií a tyto uhradit. Náklady na energie jsou součástí nabídkové ceny.
9
.7. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem, kdy bude
dílo připraveno k předání dle čl. XIII. těchto OP, aby Objednatel mohl včas připravit a u příslušného
stavebního úřadu podat návrh na uvedení stavby do provozu dle příslušného zákona.
Nebude-li v zápise o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení
staveniště nutného pro zabezpečení odstranění vad díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla, bude
staveniště vyklizeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude proveden
závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou
budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně vydání příslušného
stanovení na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých
v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
9
.8. Zhotovitel je povinen před zahájením technologické přestávky na stavbě umístit informační tabuli o této
skutečnosti s uvedením údajů o počátku a konci této přestávky.
X. Stavební deník, TDS a AD
1
0.1. Stavební deník
1
0.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu
s příslušným zákonem, kam je povinen pravidelně denně zapisovat mimo jiné i všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění Smlouvy, především údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním
úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům
připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).
Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební
deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od provedení stavby,
pokud kolaudaci tato nepodléhá.
1
0.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi.
Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy
dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u
stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. U zápisů
majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že
byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
1
0.1.3. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli a TDS, kterému přísluší
první kopie po dobu realizace stavby. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady
předán i originál stavebního deníku včetně první kopie. TDS je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve
stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky.
Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.
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1
0.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování odůvodnění nezbytnosti požadavků na vícepráce ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků
a změn Smlouvy.
1
0.1.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do
stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat
Zadavateli společně s dokumentací pro předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a
druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního
rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
1
0.1.6. Obsah a forma zápisu do stavebního deníku
Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:
a) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele
provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto
údajů včetně otisku autorizačního razítka osoby, která odborně vede provádění stavby
b) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele
provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto
údajů včetně otisku autorizačního razítka TDS,
c) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů,
d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření
týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů,
e) do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy
Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě
neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje
Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku,
f) zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která
příslušný zápis učinila.
Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve
kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové
dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.
1
0.1.7. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
a) oprávnění zástupci Objednatele a oprávnění zástupci Zhotovitele,
b) osoba pověřená výkonem TDS, osoba pověřená výkonem AD, dále zástupci orgánů státního stavebního
dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP.
1
0.1.8. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné
pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS je povinen se vyjadřovat k zápisům ve
Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená
osoba vykonávající funkci TDS, případně osoba vykonávající funkci AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
10.2. Technický dozor stavebníka (TDS) a autorský dozor (AD)
1
0.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu
provádění díla.
1
0.2.2. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele.
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související
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s plněním Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě
orgány státního stavebního dohledu, památkové péče a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně
opatření k odstranění vytknutých závad.
1
0.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit účast osoby, která odborně vede provádění stavby na jednání v rámci
předem stanoveného kontrolního dne. Pokud Zhotovitel nezajistí účast této osoby na jednání v rámci
předem stanoveného kontrolního dne, považuje Objednatel porušení této povinnosti Zhotovitele za závažné
porušení smluvního vztahu s případnými právními dopady dle § 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ.
XI. Zkoušky
1
1.1. Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je
bezodkladné doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních
zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové
péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po
předání a převzetí staveniště předložit TDS a objednateli ke schválení a odsouhlasení návrh akreditované
zkušebny a Kontrolní a zkušební plán. Provádění průkazních a kontrolních zkoušek akreditovanou
nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem dle schváleného Kontrolního zkušebního plánu se řídí
podmínkami Smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, ČSN EN, TP (technické podmínky staveb),
příslušnými kapitolami TKP (technické kvalitativní podmínky staveb) pozemních komunikací schválené MD
v aktuálním znění, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást
zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel.
1
1.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého
jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho
způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že
zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se Smlouvou.
1
1.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatele Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby
písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné
jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel
osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která
brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.
1
1.4. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech ve stavebním deníku, popř. předepsaných protokolech o jejich
provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky,
event. zjištěné závady, a termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného
množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky
potřebné k vyzkoušení organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě
neúspěšného provedení zkoušek. Jestliže podle Smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má být řádné
provedení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto
zkoušky byly úspěšně provedeny.
1
1.5. Vyhodnocení tlouštěk asfaltových vrstev bude prováděno v souladu s ČSN 736121 a TKP kapitola 7,
v aktuálním znění. Místa kontrolních vývrtů určuje TDS. Při provedení vývrtů zhotovitelem bez přítomnosti
TDS jsou výsledky z kontrolních vývrtů neplatné. Dále je zhotovitel povinen vždy při pokládce předat TDS
nebo odpovědnému zástupci objednatele vážní lístky pro kontrolu množství položené obalované směsi.
XII. Užívání díla před jeho předáním
1
2.1. Pro účely těchto OP se užíváním díla před jeho předáním rozumí předčasné užívání stavby dle § 123
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění nebo uvedení stavby do provozu u staveb nepodléhají stavebnímu
povolení ani stavebnímu ohlášení.
XIII. Převzetí díla nebo jeho části
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1
3.1. Provedení díla
1
3.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ.
Nedílnou součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla
Objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční
listy, atd. Dílo je dokončeno, je–li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
1
3.1.2. Termín provedení se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně
dokončeno a protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a
převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí
díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom
případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad,
které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele
uvedených ve Smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve Smlouvě.
Nedokončené dílo a dílo s vadami bránícími řádnému užívání díla či při nepředání části dokumentace, není
Objednatel povinen převzít.
1
3.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu Smlouvy bude dokončený a
provozuschopný, plně způsobilý sloužit svému účelu ve smyslu platných právních předpisů, v souladu
s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu
s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o
památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, příp. stavebního povolení a závazných
stanovisek, vztahujících se k předmětu díla a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány
předepsanými, a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem
prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.
1
3.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována
v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní
dokumentace stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu
jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a
technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na
základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve dvou vyhotoveních (výkresech) a
jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu.
Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro
vedení Digitální technické mapy, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo
technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 Vyhlášky č.
393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.
1
3.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož
i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.
1
3.2. Předání a převzetí díla nebo jeho části a Příprava k předání díla nebo jeho části
1
3.2.1. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění.
Pro přejímací řízení díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný
průběh předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení
potřebnými platnými certifikáty. Objednatel převezme stavbu, bude-li tato vykazovat pouze ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její
užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až
do doby řádného provedení díla.
a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a
jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla
všechna ustanovení těchto OP obdobně.
1
3.2.2. Organizace a doklady nezbytné k předání a převzetí díla
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a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15
kalendářních dní předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění
Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení
a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody
Objednateli.
b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS, AD a
Koordinátora BOZP.
d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou
(např. zástupce zřizovatele, budoucího uživatele díla).
e) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
ea) Dvě vyhotovení PD skutečného provedení stavby ověřeném stavebním úřadem v rozsahu dle vyhlášky
č. 499/ 2006 Sb., v platném znění,
eb) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
ec) Zápisy a výsledky předepsaných měření,
ed) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
ee) Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací,
ef) Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení vyžadovaná zvl. předpisy,
eg) Návrh geometrického plánu k odsouhlasení (zaměření skutečného provedení stavby nad KN s návrhem
dělení parcel) u staveb, kde je předmětem plnění
eh) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání,
ech) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných
zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
ei) Návody k obsluze dodaných zařízení.
1
3.3. Zápis o předání a převzetí díla
1
3.3.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou si smluvní strany harmonogram jeho
přejímek.
1
3.3.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a
Objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a
zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě lhůty
pro odstranění uvedených vad kratší anebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující
plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad lhůty dle uzavřené Smlouvy a totéž platí i pro smluvní pokuty dle
těchto OP.
1
3.3.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDS zápis. Zápis o předání a převzetí díla bude
obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich
odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. Objednatel je
oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v zápisu o
předání a převzetí díla i důvody tohoto odmítnutí.
1
3.3.4. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně
nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat
dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma
smluvními stranami.
1
3.3.5. Rozsah vad, které nebrání užívání stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel.
1
3.3.6. Neúspěšné předání a převzetí díla
V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím
a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a
převzetí díla, pak se dle těchto OP jedná o Neúspěšné předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen
uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty dle čl. XIV. těchto OP také veškeré náklady jemu vzniklé při
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
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1
3. 4. Prohlídka díla
Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem:
a) Prohlídku za účelem zjištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řízení stavby,
Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.
b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme, obsažen v zápise
o odevzdání a převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na
provedení prohlídky předmětu díla ve výše uvedené lhůtě.
c) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o užívání, případně
do 5 pracovních dnů ode dne skončení závěrečné kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona, při
které nebudou zjištěny žádné nedostatky na předmětu díla - do této lhůty je Objednatel povinen oznámit
Zhotoviteli i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní.
d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo dílo
převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.
13.5. Kolaudace
a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Na
výzvu Objednatele má povinnost se dostavit na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a na vyzvání
příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, ověřenou dokumentaci o skutečném
provedení stavby, závazná stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, které mají
souvislost s předmětem plnění díla. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení.
Zhotovitel je dále povinen účastnit se kolaudačního řízení.
b) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu či rozhodnutí ve lhůtě
tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie
kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.
1
3.6. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla Objednateli.
1
3.7. Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.
XIV. Smluvní pokuty
1
§
4.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle
2048 a násl. OZ níže uvedené smluvní pokuty. Vedle těchto smluvních pokut se však vždy lze domáhat i
náhrady škody způsobené porušením té které konkrétní povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v celém
jejím rozsahu; použití § 2050 OZ se vylučuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může
být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny
ještě jiné smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, pak takové smluvní pokuty platí vedle níže
uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém
případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této části OP. Pokud se Smluvní pokuty počítají z celkové
ceny díla uvedené ve Smlouvě, tak se počítají z ceny díla bez DPH.
1
4.2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, je Zhotovitel za prodlení se splněním
povinnosti řádně předat Objednateli dílo v termínu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
1
4.3. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro
předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,– Kč.
1
4.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad),
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,– Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel poruší
svou povinnost vyplývající ze součinnosti při přípravě a v průběhu řízení před příslušným stavebním úřadem
a nesplní ji ani po výzvě Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,– Kč za
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každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
1
4.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,– Kč za každou reklamovanou vadu, kterou neodstraní řádně a včas, a to za
každý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla,
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty
v dvojnásobné výši.
1
1
4.6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod
9.1., 19.2., 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP, tj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady
dokladující splnění povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,– Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto
výše uvedených bodů za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
1
4.7. Zhotovitel se zavazuje, že ve Smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli
nebude sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo,
že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví
poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této Smlouvy.
Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
5
0.000,– Kč.
1
4.8. V případě, že Zhotovitel nezajistí přítomnost svého zástupce na jednání v rámci kontrolního dne k
realizaci stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,– Kč za každý
kontrolní den, kde nebyl zástupce zhotovitele účasten a nedelegoval na toto jednání jiného odpovědného
zástupce.
1
4.9. V případě, že Zhotovitel dle čl. III bod 3.2. těchto OP do 5 pracovních dnů od vzniklé změny
neprovede a nepředá Objednateli časově a věcně aktualizovaný harmonogram stavebních prací, je povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,– Kč za každý případ neprovedení a nepředání Objednateli
časově a věcně aktualizovaného harmonogramu.
1
4.10. V případě, že Zhotovitel před počátkem technologické přestávky na stavbě nesplní povinnost
umístění informační tabule o této skutečnosti, je povinen uhradit Objednateli částku 1.000,– Kč za každý
započatý den nesplnění této povinnosti.
1
4.11. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro užívání díla před jeho předáním ve smyslu Čl. XII těchto
OP, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý
započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.
1
4.12. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro
provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené
pro provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných
komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,– Kč za každý zjištěný
případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis TDS ve stavebním deníku.
1
4.13. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v Zápise o předání a převzetí stavby, je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,– Kč, a to za každý započatý den prodlení.
1
4.14. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být
uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu
celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné
stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve
sjednané lhůtě 10 dnů ode dne jeho obdržení, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce
neuznává.
1
4.15. Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení
příslušného vyúčtování, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko
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s výhradami pro nezaplacení smluvní pokuty. V případě včasného neuhrazení vyúčtované sankce, je
smluvní strana povinna uhradit oprávněné smluvní straně zákonný úrok z prodlení, a to za každý den
prodlení.
1
4.16. Všechny Objednatelem uplatněné výše uvedené smluvní pokuty jsou v příčinné souvislosti se
závažným porušením smluvních povinností na straně Zhotovitele s případnými právními dopady dle § 48
odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ.
1
4.17. Pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatelem, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné.
Zhotovitel není oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou z titulu Smlouvy bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele.
XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu
1
5.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné
nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby
provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní.
1
5.2. Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou
používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a Smlouvou; a to
jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.
1
5.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného
protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
1
5.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi
poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel toto vlastnictví mohl nabývat.
1
5.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému
převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele,
a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval
k naplnění svých závazků ze Smlouvy a těchto OP.
1
5.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným
zaviněním svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele a zavazuje se k náhradě škody
v plném rozsahu.
1
5.7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo
činností či nečinností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
1
5.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně
nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.
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1
5.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku
škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci
zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším
možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.
1
5.10. V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních
dnů od data uzavření dohody.
1
5.11. Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí.
Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového
Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla,
které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního
zadávacího/výběrového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná
Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího
řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím/ výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o
kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně
s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/ výběrového řízení vyčíslením škody, která byla
Objednateli způsobena.
Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody
Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u
Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o
vzájemném započtení splatných pohledávek.
XVI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost
1
6.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně
a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada
odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá
konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatelem a Zhotovitelem, považuje se za den
doručení oznámení den konkrétního určení vady.
1
6.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady
díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik
zavinil Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
1
6.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na
něj
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě
neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se
smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.
1
6.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění, které nebrání řádnému užívání
díla.
1
6.5. Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou
funkčnost díla, tak na zvýšení ceny plnění Zhotovitele, se nepovažují za vady v případě, že s nimi vyjádřil
Objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení
díla.
1
6.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou
PD a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho
provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla,
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použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky.
Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §§ 2615 – 2619 OZ a §§ 2629 – 2630
OZ.
1
6.7. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl
užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.
1
6.8. Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat
u Zhotovitele, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku
vadného plnění. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro
odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má právo:
1
6.8.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká Objednateli právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
d) odstoupit od Smlouvy.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízení reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.
1
6.8.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká Objednateli právo na
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.
1
6.8.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.8.1 a 16.8.2 těchto OP není dotčeno ust. § 2629 a §
2630 OZ o vadách stavby.
1
6.9. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své
písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich
odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od
obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním
náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění
Objednatelem. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto
OP.
1
6.10. Není-li v uzavřené Smlouvě stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka záruční
lhůty 60 měsíců a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatelem, s výjimkou
záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní konstrukci atd.,
kde je poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po
dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně
souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.
1
6.11. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či v Objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle
charakteru vad, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má Objednatel kromě výše
uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě
vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku
tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
1
6.12. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného
předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se
nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokuty dle těchto OP.
1
6.13. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem ve smyslu
vyhlášky č. 104/1997 Sb. hlavní prohlídku předmětu díla, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky
bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady
a stanoven režim jejich odstranění.
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1
6.14. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné
v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou PD a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho
provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla,
použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky
1
6.15. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke
zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost
těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
16.16. Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla
a) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná
vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným
užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s
odstraněním vady, vzniklé náklady.
b) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o
havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po
obdržení reklamace (oznámení). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění
reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění
reklamace Objednatelem.
c) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění
vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani
s termínem pro odstranění vady.
1
6.17. O odstranění reklamované vady sepíší Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém potvrdí
odstranění vady.
XVII. Zánik závazků
Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:
7.1. Splněním
1
Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají především jejich splněním dle § 1908 a násl. OZ s tím, že
tímto ujednání není dotčeno ust. § 2628 OZ.
1
7.2. Dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se
na tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek
musí obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly
pomyslet, jinak je neplatná.
17.3. Odstoupením od Smlouvy
Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ).
1
7.3.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným
dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku
náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní
(dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek
nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty
dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od
Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší
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Smlouvu podstatným způsobem a nedá–li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany
považují za podstatné porušení Smlouvy, je stanoveno v OP.
Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:
a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
b) neplnění dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než
1
5 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatelem; a/nebo
c) překročení smluvené pevné ceny díla, vyjma případů uvedených v čl. V bod 5.11. těchto OP; a/nebo
d) neplacení dohodnutých faktur Objednatelem déle než 2 měsíce po uplynutí doby splatnosti; a/nebo
e) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatelem ve stavebním deníku, ani
v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatelem poskytnuté; a/nebo
f) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle článku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2. těchto OP;
a/nebo
g) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle § 2175 OZ či pacht závodu dle § 2349 OZ či jeho části, na
základě které převedl závod, příp. propachtoval závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
h) Prodlení Zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP po
dobu delší než 30 kalendářních dnů.
i) V případě vzniku některé ze skutečností dle čl. VII., bodu 7.7.1. až 7.7.3. těchto OP je Objednatel
oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
1
7.3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy
Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů
vynaložených Objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát
vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení
smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy.
1
7.3.3. V případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem dle bodu 17.3.1. písm. h) těchto OP, není
Objednatel povinen stanovit náhradní (dodatečnou) lhůtu k splnění závazku a je oprávněn od Smlouvy
bez dalšího odstoupit.
1
7.3.4. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy bez předchozího upozornění v případech
stanovených v § 223 ZZVZ
17.4. Následná nemožnost plnění
Pro odstoupení smluvní strany od Smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná
ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.
1
7.5. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem
Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy.
Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních
pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle
Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je
v tomto období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení
provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je
povinen po zániku Smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty
v důsledku přerušení plnění předmětu díla.
1
7.6. Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle § 629 odst. 1 OZ
promlčecí lhůta pro uplatnění majetkových práv 3 roky.
XVIII. Vyšší moc
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1
8.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránící
dočasně nebo trvale splnění ve Smlouvě stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle
na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny
ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto
smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské
nepokoje a přírodní katastrofy.
1
8.2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských
poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle
této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky
své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se
projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela
nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze Smlouvy vliv.
1
8.3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání
Smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá Smlouvu i
přesto, že tato překážka může plnění Smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana
nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato
okolnost povinné straně známa.
1
8.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během
níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60
kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které
přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou Smlouvy.
1
8.5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté,
co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a
písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.
XIX. Zajištění závazků Zhotovitele
1
9.1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě
1
9.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny za provedení
díla s DPH.
V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního
roku) je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem
příslušného kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále
platná, popř. že je prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši
pojistného plnění, jak je uvedeno výše.
V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je Zhotovitel
povinen prokázat Objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho
pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve
stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.
1
9.1.2. Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů
v rámci realizace díla dle Smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Pojistnou smlouvu
se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do
7
kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP.
19.2. Stavebně montážní pojištění
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění
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s limitem pojistného minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla s DPH. Zhotovitel je povinen pojistit
stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo
zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla
uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do
termínu předání a převzetí díla.
Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP. Pro
podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno
pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.
19.3. Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla
Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky
a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvání Smlouvy v rámci realizace díla až do jeho provedení
povinni splňovat kvalifikaci bezprostředně související s předmětem plnění díla, která byla prokázána
v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem
uzavřena příslušná Smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci smlouvy
o vzniku společnosti jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace do 15
kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků smlouvy o vzniku společnosti
ke změně kvalifikace, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit Objednateli do 10
pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděly a ve lhůtě dalších 15 pracovních dnů ode
dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinny prokázat předložením příslušného dokladu
v originále nebo úředně ověřené kopii splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.
Vybrané činnosti při plnění předmětu díla je Zhotovitel povinen realizovat prostřednictvím osob, které
jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány
a licencovány podle zvláštních předpisů. Změnu v osobě stavbyvedoucího nebo mistra na stavbě lze provést
výhradně na základě písemného souhlasu Objednatele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového
stavbyvedoucího/mistra doloží Objednateli doklady o splnění této kvalifikace
1
9.4. Zajištění závazku za řádné splnění díla
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla až do okamžiku řádného předání a převzetí díla
Objednatelem s účelem řádného splnění díla respektovat zajištění závazku za řádné plnění. Bližší podmínky
tohoto zajištění závazku za řádné splnění díla je uvedeno v čl. VIII bod 8.19. těchto OP.
1
9.5. Zhotovitel je současně povinen po celou dobu provádění díle dle Smlouvy oznámit Objednateli
jakoukoliv změnu v rozsahu pojištění a jakékoliv změny v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, které
Zhotovitel prokázal v rámci předcházejícího zadávacího řízení. Pokud na straně Zhotovitele po uzavření této
Smlouvy dojde ke změně v rozsahu pojištění a v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel
povinen takovou změnu oznámit Objednateli do 7 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů předložit
Objednateli příslušný doklad o splnění garantované kvalifikace, popř. výše pojištění. Zhotovitel je povinen
také na výzvu Objednatele mimo výše uvedený případ předložit doklady prokazující splnění výše uvedených
kvalifikačních předpokladů a pojištění do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany
Objednatele.
1
9.6. Zajištění závazku za řádné splnění díla - Bankovní záruka za řádné plnění díla
1
9.6.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto
obchodních podmínek předložit Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele
ze Smlouvy provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích
lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady
vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za
řádné plnění díla).
1
9.6.2. Bankovní záruka za řádné a včasné splnění díla musí být sjednána po celou dobu realizace díla ve
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výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP, zaokrouhleno na celé tisíce směrem
nahoru, ve prospěch Objednatele.
1
9.6.3. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit
na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.
1
9.6.4. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a udržovaná v platnosti po celou dobu
realizace díla až do jeho předání bez vad.
1
9.6.5. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu Objednatele
a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která
vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva Objednatele o plnění z bankovní
záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení,
která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná
výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsaná
osobami oprávněnými jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně
ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala
Objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z
bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní
záruce.
1
9.6.6. Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet
Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení
písemné výzvy Objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve
prospěch Objednatele.
1
9.6.7. Je-li Zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky Objednateli, má Objednatel právo
pozastavit úhradu plateb Zhotoviteli až do splnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku
Objednateli.
1
9.6.8. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční
listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání.
1
9.6.9. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění
díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty
v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo
nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.
1
9.6.10. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku finanční zárukou, a to složením finančních
prostředků ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP na bankovní účet
Objednatele.
XX. Odkazy na obchodní firmy
2
0.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou
osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné materiály,
technické a technologické postupy a řešení nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické
a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná
nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických
dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných
pro zhotovení díla.
2
0.2. Odkazy na obchodní firmy uvedené ve Smlouvě nebo v materiálech, na základě níž byla uzavřena tato
Smlouva (např. zadávací podmínky) nesmí způsobit Zhotoviteli konkurenční výhodu či jinak diskriminovat
ostatní dodavatele existující na relevantním soutěžním trhu.
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XXI. Závěrečná ustanovení
2
1.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
2
1.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
2
1.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli
anebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce.
2
1.4. Pro výpočet smluvních pokut dle těchto OP je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část, vždy bez
DPH.
2
1.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik
práv a povinností upravených Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou
nebo způsobem a formou dle těchto OP.
2
1.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou
i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení
zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je
písemnost - datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.
2
1.7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o uzavřené Smlouvě dle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním
celého textu uzavřené Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
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