

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24/23
Stavba: Rekonstrukce bytů Praha 6



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2023

Zadavatel:
SNEO a.s.

IČ: 27114112
DIČ: CZ27114112

Zhotovitel:
BT Stav s.r.o.

IČ: 25660845
DIČ: CZ25660845

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 041,19

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	107 041,19	16 056,18

Cena s DPH v CZK 123 097,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24/23



Stavba: Rekonstrukce bytů Praha 6

Místo:
Zadavatel: SNEO a.s.
Zhotovitel: BT Stav s.r.o.

Datum: 7. 7. 2023
Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		107 041,19	123 097,37
SO 02	Oprava bytu č. 1401/21, Nad Kajetánkou 1401/5	107 041,19	123 097,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

BT Stav s.r.o.

Stavba:

Rekonstrukce bytů Praha 6

Objekt:

SO 02 - Oprava bytu č. 1401/21, Nad Kajetánkou 1401/5

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 7. 2023

Zadavatel:

SNEO a.s.

IČ:

27114112

DIČ:

CZ27114112

Zhotovitel:

BT Stav s.r.o.

IČ:

25660845

DIČ:

CZ25660845

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 041,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	107 041,19	15,00%	16 056,18

Cena s DPH

v CZK

123 097,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

BT Stav s.r.o.

Stavba:

Rekonstrukce bytů Praha 6

Objekt:

SO 02 - Oprava bytu č. 1401/21, Nad Kajetánkou 1401/5

Místo:

Datum: 7. 7. 2023

Zadavatel:

SNEO a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

BT Stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 041,19

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

741 - Elektroinstalace - silnoproud

767 - Konstrukce zámečnické

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

BT Stav s.r.o.

Stavba:

Rekonstrukce bytů Praha 6

Objekt:

SO 02 - Oprava bytu č. 1401/21, Nad Kajetánkou 1401/5

Místo:

Datum: 7. 7. 2023

Zadavatel:

SNEO a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

BT Stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 041,19

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	5,000		
52	K	611326123	Sanační stěrka jednovrstvá vnitřních fabionů nanášená ručně	m	14,000		
2	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	10,000		
45	K	619345112	Vytažení fabionu dl přes 2 do 5 m, š přes 100 mm	m	14,000		
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	35,400		
4	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	27,190		
46	M	24639001	<i>tmel epoxidový rychletvrdnoucí</i>	kg	14,000		
47	M	23561125	<i>tvrdidlo dvousložkových epoxidových pryskyřic a tmelů</i>	kg	4,000		
48	M	3610049192	<i>Tmel šlehaný, lehčený HET bílá, 0,25 l</i>	litr	8,000		
5	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	59,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	952901105	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl do 0,6 m2	m2	6,000		
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	35,400		
8	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	59,000		
9	K	952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	35,400		
10	K	952902051	Čištění budov hladkých podlah leštěním	m2	35,400		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
50	K	723229102	Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	soubor	1,000		
51	M	31942584	<i>záslepka mosaz závitový spoj pro vodu/topení/solar /plyn GB 1/2"- G 1/2"</i>	kus	1,000		
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
12	K	725110812	Demontáž wc prkénka	kus	1,000		
13	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000		
14	M	55167381	<i>sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem " Soft close "</i>	kus	1,000		
16	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000		
17	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	1,000		
49	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2"	soubor	1,000		
20	K	725840850	Demontáž sprchového setu	kus	1,000		
22	K	725849411	Montáž sprchového setu nástěnného s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000		
23	M	55145590	<i>Sprchová souprava - set chrom</i>	kus	1,000		
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
25	K	741330335	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-objímka se žárovkou	kus	4,000		
26	M	8500113460	<i>Objímka E27</i>	kus	4,000		
27	M	8501101391	<i>Žárovka LED Led-Pol E27 15 W</i>	kus	4,000		
D		767	Konstrukce zámečnické				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	767612911	Oprava oken - seřízení a promazání kování okna	kus	4,000		
D 781			Dokončovací práce - obklady				
31	K	781477114	Oprava spárování obkladů vnitřních keramických hladkých - spárování tmelem	m2	24,200		
32	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	22,500		
33	M	KLC.CHMA0010 7	Mapesil AC.100 310 ml	kus	1,000		
34	M	KLC.CHMA0011 4	Mapesil AC.110 310 ml	kus	2,000		
35	M	2360104545	Hmota spárovací Mapei Ultracolor Plus 100 bílá 5 kg	kg	5,000		
36	M	2360104550	Hmota spárovací Mapei Ultracolor Plus 110 manhattan 2000 2 kg	kg	2,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
37	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	105,090		
38	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu stropů v místnostech do 3,80m	m2	35,400		
39	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby stěn ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	105,090		
40	K	784211102	Dvojnásobné bílé malby stropů ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	35,400		
D M			Práce a dodávky M				
D 21-M			Elektromontáže				
41	K	218202003	Demontáž svítidla stropního závěsného na oku	kus	2,000		
42	K	218203403	Demontáž svítidla přisazeného 1 zdroj s krytem	kus	2,000		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
43	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000		
44	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba uklízečka - mytí a čištění elektrokrabic, zásuvek a sporáku	hod	8,000		