

# -175120148

## Nabídka na poskytování služby na základě požadavkového listu č. 18/2017 BO podle smlouvy č. 145110079



MOCR0081LPX

1

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	<b>Poskytovatel:</b>			
Jehož jménem jedná: <b>Ing. Tomáš DVOŘÁČEK</b> , ředitel odboru pro vyzbrojování pozemních sil	Jehož jménem jedná: Ing. Marek ŠPOK, PhD. – ředitel podniku			
<b>Kontaktní osoba:</b> Ing. Stanislav SRBA	<b>Kontaktní osoba:</b> Ing. Vlastimil HORKA			
Telefon: [redacted]	Telefon: [redacted]			
Fax: [redacted]	Fax: [redacted]			
E-mail: [redacted]	E-mail: [redacted]			
<b>Typ/modifikace techniky:</b> Směšovač EDS-ACHR- 90M	<b>Uživatel techniky:</b> 226600			
<b>Evidenční číslo - VPZ:</b> 010/07; 008/07	<b>Dislokace techniky:</b> Liberec			
<b>Rok výroby:</b> 2007	plk.gšt. Ing. Radek ČERNÝ ..... velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení			
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b> ANO ano	<b>Zástupce uživatele:</b> npor. Ing. Fišer M., [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení telefon: [redacted]			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> SOJ v rozsahu KK.	<b>Ing. Marek MAGDON</b> , [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení telefon: [redacted]			
<b>Číslo telefonu:</b> 556 783 615	7-06-2017			
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> Běžná oprava směšovače EDS – 2 ks				
<b>Místo:</b> VOP CZ, s.p.				
<b>Termín (dobu) ukončení poskytování služby:</b> 30. 09.2017				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Směšovač č. 010/07				
Náklady na vlastní výkony:	Výměna a oprava dílů, přetěsnění			
Materiálové náklady:	Manometr. měnič			
Kooperace:				
Celkem				
Směšovač č. 008/07				
Náklady na vlastní výkony:	Výměna a oprava dílů, přetěsnění			
Materiálové náklady:	Manometr			
Kooperace:				
Celkem				
<b>Celkem bez DPH 2 ks:</b>				<b>89.798,00</b>
<b>Nabídková cena celkem 89.798,00 Kč bez DPH 108.655,58 Kč s DPH.</b>				
<b>Zástupce poskytovatele:</b>	Ing. Miroslav Šplíchal 556 7863 434 titul, jméno, příjmení, telefon			
V Šenově u Nového Jičína	[redacted]	dne:	15. 06. 2017	[redacted]
Za poskytovatele: ... Ing. Marek ŠPOK, PhD.	[redacted]	Za objednatele: .....	Ing. Tomáš	[redacted]

Ing. [redacted]  
Zástupce uživateleVOP CZ, s.p.  
Dukelská 102  
742 42 Šenov u Nového Jičína  
DIČ: CZ0000493  
IČ: 603 03 493

40


100-777-

Příloha k požadavkovému listu č. 18 /2017  
SMĚŠOVAČ č. 010/07

P.č.	Rozsah prací po skupinách a podskupinách	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace	Celkem	Cena za úkol
						v Kč	v Kč	v Kč
						(bez DPH)	(bez DPH)	(s DPH)
1	přetěsnění sání směšovače							
2	Oprava čerpadla P2 v KOO -výměna membrány							
3	Přetěsnění sání P2							
4	kontrola elektro instalace a elektroniky							
5	vyčištění potrubí a clonek směšovače okruh P1,P2							
6	výměna manometru							
7	výměna měniče napětí - odzkoušení							
8	výměna filtru -bronz kontrola těsnosti							
9	kontrola těsnosti							
10	ověření funkcí P1,P2,P3 předání							
<b>CELKEM</b>		<b>41,80</b>	<b>31 350,00</b>		<b>14 252,00</b>	<b>6 202,00</b>	<b>51 804,00</b>	<b>62 682,84</b>

SMĚŠOVAČ č. 008/07

P.č.	Rozsah prací po skupinách a podskupinách	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace	Celkem	Cena za úkol
						v Kč	v Kč	v Kč
						(bez DPH)	(bez DPH)	(s DPH)
1	přetěsnění sání směšovače							
2	Oprava čerpadla P2 v KOO -výměna membrány							
3	Přetěsnění sání P2							
4	kontrola elektro instalace a elektroniky							
5	vyčištění potrubí a clonek směšovače okruh P1,P2							
6	výměna manometru							
7	výměna filtru -bronz kontrola těsnosti							
8	kontrola těsnosti							
9	ověření funkcí P1,P2,P3 předání							
<b>CELKEM</b>								
celkem 2 ks		<b>76,60</b>	<b>57 450,00</b>		<b>19 944,00</b>	<b>12 404,00</b>	<b>89 798,00</b>	<b>108 655,58</b>



VOP 22, s.p.  
Dulovská 102  
742 02, Senov u Nového Jičína  
DIČ: CZ000000003  
IČ: 008 00 483

