

Zajištění běžné údržby v Plzeňském kraji - soupis prací -

46

xxxxxxx

I/22 Libkov – hr.kr. u Horažďovic

I/27 Lužany – Alžbětín

Č. pol.	kód Helios	Nový kód	název položky	m.j.	počet TJ	jednotková cena	cena celkem	č. sil.	stan. od	stan. do	místo	termín	poznámka
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem					22	24,320	72,252	Horažďovice, M.Bor	30.09.2023	
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem					27	180,562	214,348	Neznašovy - Alžbětín	30.09.2023	
17s	3153	914914	SDZ - výměna stojanu					22	35,508	35,548	Klatovy OK u Lidlu osadit 4 ks čtvercových SDZ Z3	30.09.2023	viz. foto + schéma
17s	3153	914914	SDZ - výměna stojanu					22	35,272	35,312	Klatovy OK u Tesca osadit 4 ks čtvercových SDZ Z3	30.09.2023	viz. foto + schéma
18s	3154	914924.1	SDZ - výměna patky					22	35,508	35,548	Klatovy OK u Lidlu osadit 4 ks čtvercových SDZ Z3	30.09.2023	viz. foto + schéma
18s	3154	914924.1	SDZ - výměna patky					22	35,272	35,312	Klatovy OK u Tesca osadit 4 ks čtvercových SDZ Z3	30.09.2023	viz. foto + schéma
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost					22	47,224	47,224	Bukovák ve směru na Horažďovice výměna znehodnocené SDZ B6	30.09.2023	těsně za odbočkou na Číhaň
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost					27	165,629	165,629	Za Kokšínem výměna vybledlé SDZ B16 "4,7m"	30.09.2023	ve směru na Plzeň
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost					22	35,508	35,548	Klatovy OK u Lidlu osadit 4 ks čtvercových SDZ Z3	30.09.2023	viz. foto + schéma
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost					22	35,272	35,312	Klatovy OK u Tesca osadit 4 ks čtvercových SDZ Z3	30.09.2023	viz. foto + schéma
29s	3231	914523	SDZ velkoprošné - likvidace					22	69,236	69,553	Horažďovice	30.09.2023	
30s	3242	914526.1	SDZ velkoprošné - výměna a doplnění lamel					22	69,236	69,553	Horažďovice	30.09.2023	
69s	5412	12993	Štěrbínové žlaby - čištění					22	65,236	72,200	M.Bor, Horažďovice	30.09.2023	
92s	8121	18481617.	Řez a průklest stromů					22	30,316	67,252	část úseku	30.09.2023	
92s	8121	18481617.	Řez a průklest stromů					27	185,449	208,348	část úseku	30.09.2023	

xxxxxxx

I/26 Plzeň OK Makro – Folmava

I/22 Dražnov – Libkov

I/21 celá

20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost					22	5,478	5,563	Domažlice+ 1. a 2. x Penny, foto	30.09.2023	C4a-zmenšená velikost, původní SDZ složit na ŘSD
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost					26	30,366	30,366	Stod - před mostem směr Plzeň	30.09.2023	B13 "22t" - foto
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost					26	52,196	53,460	Horšovský Týn 3 ostrůvky pro chodce, foto	30.09.2023	C4a-zmenšená velikost, původní SDZ složit na ŘSD
30s	3242	914526.1	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel					26	30,635	30,635	Stod	30.09.2023	dle odsouhlaseného výrobního výkresu Ing. Caudrem
34s	4251	9111B3	Zábradlí - likvidace					22	11,224	11,234	x Nový dvůr-oboustranně-foto	30.09.2023	nepotřebnost
64s	5231	12931	Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m3/m					26	29,580	29,617	Stod od propustku u č.p.404 Plzeňská ul. k dalšímu propustku (sjezdu) směr Domažlice	30.09.2023	strhnutí drnu - max.k výšce dna nižšího propustku - foto
92s	8121	18481617.	Řez a průklest stromů					26	53,690	53,730	p.č.1507/1 v k.ú. H.Týn - obnovit rozledové poměry mezi ŽP a žel.pojezdem (původní silnice 26 H.Týn-Sv.Anna) - foto+mapka	30.09.2023	kontaktní osoba drážního dozoru při pracích v ochr.pásmu železnice: p. Jaššo 602 668 254
94s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm					21J	1,217	1,250	za Bezděkovem	30.09.2023	suché stromy-foto
94s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm					21	10,132	10,147	u Brodu nad Tichou	30.09.2023	suché stromy-foto
95s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm					22	12,030	12,070	Koutský potok-před prostřední x Kout n.Š.	30.09.2023	proschlé topoly-foto
95s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm					22	23,250	23,255	před obcí Libkov-rozlámaný strom	30.09.2023	foto
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře					26	53,690	53,730	p.č.1507/1 v k.ú. H.Týn - obnovit rozledové poměry mezi ŽP a žel.pojezdem (původní silnice 26 H.Týn-Sv.Anna) - foto+mapka	30.09.2023	kontaktní osoba drážního dozoru při pracích v ochr.pásmu železnice: p. Jaššo 602 668 254
98s	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem					26	53,690	53,730	p.č.1507/1 v k.ú. H.Týn - obnovit rozledové poměry mezi ŽP a žel.pojezdem (původní silnice 26 H.Týn-Sv.Anna) - foto+mapka	30.09.2023	kontaktní osoba drážního dozoru při pracích v ochr.pásmu železnice: p. Jaššo 602 668 254

xxxxxxx

I/20 Plzeň MÚK Koterov – Hr.kr. u Kasejovic

I/27 Plzeň OK Sukova - Lužany

1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem					20	83,700	86,700	Písecký přivaděč	30.09.2023	
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem					27	133,000	142,500	Klatovský přivaděč	30.09.2023	
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem					20	83,700	86,700	Písecký přivaděč	30.09.2023	
8s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky					20			Písecký přivaděč	30.09.2023	
32s	4211	78321	Zábradlí - nátěr včetně očištění					19	6,195		Žákava	30.09.2023	(u X s III/17710)

55s	4711	91325	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení					19	11,910		Sp.Poříčí	30.09.2023	(u X s II-117)
70s	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí					19	6,760		Žákavá	30.09.2023	
72s	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosů					19	6,580		Žákavá	30.09.2023	
92s	8121	18481617.	Řez a průklest stromů					19	11,240		začátek Sp.Poříčí	30.09.2023	zakryté SDZ IS 12a
92s	8121	18481617.	Řez a průklest stromů					19,2 0,27			vše	30.09.2023	vícepráce
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře					19,2 0			Vlkov-Sp.Poříčí, Prádlo, X Klášter	30.09.2023	odvoz ulomených such.větvi

xxxxxxx

I/20 Hr.kr. u Bezvěrova – Plzeň MÚK Koterov

I/26 Ejovice – Plzeň OK Makro

I/27 Hr.kr. u Libyně – Plzeň OK Sukova

1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem					20	75,290	83,900	Plzeň OK Globus - MÚK Koterov	30.09.2023	PM
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem					20H	0,000	1,771	Plzeň ul. Na Sudech	30.09.2023	PM
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem					26	4,500	14,554	MÚK Červený Hrádek - MÚK Makro	30.09.2023	PM
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem					27	121,650	134,540	zač. Plzeň (u Kameňáku) - OK Sukova	30.09.2023	PM
2s	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)					27	132,478	133,688	oplach Klatovské ulice u obrub v úseku Purkyňova - Sukova, oba směry	30.09.2023	PM
6s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo					27	124,813	125,113	zemina z krajnic u MÚK Třešňová	30.09.2023	PS
6s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo					20,2 6,27			odpad z vpustí a metení za červen, červenec, srpen	30.09.2023	PM
8s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky					26			odpad z vpustí za srpen	30.09.2023	PM
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost					20,2 6,27			Kralovice 4ks, Sukova 2 ks, Plasy 1 ks, U Seřadiště 1 ks	30.09.2023	PM+PS
26s	3173	914231.2	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost					27			Okružka v Sukovo ulici, poškozená SDZ (asi) IP 19	30.09.2023	PM
30s	3242	914526.1	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel					27	108,749		Plasy, přelepit poškozený symbol průmyslové zóny na IS9 ve směru na Most	30.09.2023	PS
37s	4264		Oplocení - pletivo výměna					26,2 7			Ejpvický přivaděč 6m2, Třešňovský přivaděč 18m2 + 6m2	30.09.2023	PM
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění					20	39,586	75,328	hr.kr. před Bezvěrovem - Plzeň	30.09.2023	PS
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění					20	83,018	83,750	U Seřadiště - MÚK Koterov	30.09.2023	PM
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění					20A	0,000	1,771	ul. Na Sudech, celá	30.09.2023	PM
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění					26	0,000	4,480	Ejovice - Plzeň	30.09.2023	PM
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění					27	89,497	134,538	Hranice kraje u Vys. Libyně - Plzeň	30.09.2023	PS
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně					20	39,586	75,328	hr.kr. před Bezvěrovem - Plzeň	30.09.2023	PS
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně					20	83,018	83,750	U Seřadiště - MÚK Koterov	30.09.2023	PM

44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně					26	0,000	4,480	Ejpvovice - Plzeň	30.09.2023	PM
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně					27	89,497	134,538	Hranice kraje u Vys. Libyně - Plzeň	30.09.2023	PS
59s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením					20	55,606	55,752	Před Úněšovem (cca od křiž. Manětín cca 146 m směr Úněšov), Plocha 146x0,75 m	30.09.2023	PS
59s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením					27	124,813	125,113	u MÚK Třemošná cca 300x1,5 m	30.09.2023	PS
60s	5131	56960	Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení					26	2,600	4,233	rozrytá nezpevněná krajnice v úseku MÚK Kyšice - MÚK Červený Hrádek. Směr do centra PM	30.09.2023	PM
61s	5151	18216R.1	Opravy silničního svahu					27	124,930		sanace sesuvu svahu po deštích u MÚK Třemošná	30.09.2023	PS
67s	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosů					27			Rygolnice u MÚK Třemošná	30.09.2023	PS
67s	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosů					26	13,299	13,409	Rygolnice na Domažlické poblíž Tank ONO	30.09.2023	PM
70s	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí					26	13,409	13,425	Propust - sjezd na Domažlická	30.09.2023	PM
73s	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění					20,2 6,27			čištění naplavenin z mříží vpustí (tráva, apod.)	30.09.2023	PM
73s	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění					20	0,000	1,768	ul. Na Sudech 86 uličních vpustí + 5 horských vpustí	30.09.2023	PM
73s	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění					20	75,393	85,655	OK Globus - Olympie, tj. celá Plzeň (bez Jasmínové ul.)	30.09.2023	PM
73s	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění					20	40,516	56,404	Bezvěrov (18), Úněšov (19)	30.09.2023	PS
74s	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné					27	133,612	133,682	Klatovská u Náměstí Míru	30.09.2023	PM
74s	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné					27	123,573		Třemošná u křiž. Záluží	30.09.2023	PS
77s	5822	89910	Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění					20			ul. U Seřadiště	30.09.2023	PM
92s	8121	18481617.	Řez a průklest stromů					20, 26, 27			prořez suchých větví, celý okres PS	30.09.2023	PS
93s	8123	112 15-15	Řez a průklest stromů ve výškách					20, 26, 27			prořez suchých větví, celý okres PS	30.09.2023	PS
94s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm					20, 26, 27			prořez suchých větví, celý okres PS	30.09.2023	PS
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře					20, 26, 27			prořez suchých větví, celý okres PS	30.09.2023	PS

xxxxxxx

mosty v celém Plzeňském kraji

13s	3112	91419	Čištění SDZ omytím vodou									30.09.2023	viz.podrobný soupis prací
59s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením									30.09.2023	viz.podrobný soupis prací
84s	6012	93818.2	Mosty - čištění									30.09.2023	viz.podrobný soupis prací

85s	6013	12980R	Mosty - čištění odvodňovačů									30.09.2023	viz.podrobný soupis prací
86s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění									30.09.2023	viz.podrobný soupis prací
87s	6015		Mosty - čištění mostních závěrů									30.09.2023	viz.podrobný soupis prací
89s	6017	93831R.1	Mosty - očištění									30.09.2023	viz.podrobný soupis prací
98s	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem									30.09.2023	viz.podrobný soupis prací

Pro uplatnění skládkovného jsou určeny pouze položky č. 6s, 7s, 8s a 9s. U ostatních položek není skládkovné součástí kalkulace.

cena celkem bez DPH	2 868 755,30
DPH 21%	602 438,61
cena celkem včetně DPH	3 471 193,91

Datum: 7.9.2023

Datum: 7.9.2023