

1. Odesílatel - odběratel:		2. OBJEDNÁVKA :	
Město Lipník nad Bečvou nám. T. G. Masaryka 89 751 31 Lipník nad Bečvou DIČ: CZ00301493		SM-PN2	MU/01580/2023/29
		Datum:	06.09.2023
		Vystavil:	Jana Králíková
		Telefon:	581 722 308
Identifikační číslo:	00301493	CZ00301493	E-mail:
Peněžní ústav:	KB, a.s., exp.Lipník n/B.		3. Adresát - dodavatel:
Číslo účtu:	[REDACTED]		Stavitelství Šindler s.r.o. IČO: 25842013 Podhoří 111 751 31 Lipník nad Bečvou
Ident. Kód banky:	[REDACTED]		
4. Konečný příjemce:			
5. Dodací a platební podmínky:			
		Dodací lhůta:	
		Forma úhrady:	bezhotovostně
6. Způsob dopravy:			

**Objednáváme u Vás:**

provedení opravy podlahy ve sruhu na vyletišti v Lipníku nad Bečvou V - Podhoří (objekt bez č.p. a č.e. situovaný na parc.č. st.121) v rozsahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 30.08.2023 - viz příloha

**Cena celkem:** do 61.386,67 Kč bez DPH  
(DPH 21%, práce jsou v režimu PDP)

**Termín realizace:** nejpozději do 15.10.2023

**Upozornění:** Upozorňujeme, že dodavatel je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby v prostoru na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů během vykonávání objednaných zakázek.

Na základě § 435 Občanského zákoníku uvádějte na faktuře údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence.

Razítko a podpis:

Alena Šol  
zástupce

OBJEDNÁVKU AKCEPTOVAL DNE:

09.9.2023

ING. PETR ŠINDLER

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava podlahy ve srubu	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Podhoří
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Lipník nad Bečvou	00301493	CZ00301493
Projektant			
Zhotovitel	Stavítelství Šindler, s.r.o.	25842013	CZ25842013
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.08.2023	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	20 744,63	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	2,10%	1 251,57
2		Montáž	9 265,74	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	20 038,46	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlívy		0,00
4		Montáž	9 549,88	11			0,00	16	Provozní vlívy	0,90%	536,39
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		59 598,71	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		1 787,96
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 61 386,67**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	61 386,67	12 891,20

**Cena s DPH 74 277,87**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava podlahy ve srubu  
Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou  
Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.  
Místo: Podhoří

Zpracoval:  
Datum: 30. 8. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	20 744,63	9 265,74	30 010,37	1,772	0,110
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 567,53	4 538,49	25 106,02	1,772	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	1 505,00	1 505,00	0,000	0,110
997	Přesun sutě	177,10	174,41	351,51	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	3 047,84	3 047,84	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	20 038,46	9 549,88	29 588,34	0,054	0,000
777	Podlahy lité	20 038,46	9 549,88	29 588,34	0,054	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>40 783,09</b>	<b>18 815,62</b>	<b>59 598,71</b>	<b>1,825</b>	<b>0,110</b>

## ROZPOČET

Stavba: Oprava podlahy ve srubu

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Podhoří

Zpracoval:

Datum: 30. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>20 744,63</b>	<b>9 265,74</b>	<b>30 010,37</b>	<b>1,772</b>
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>20 567,53</b>	<b>4 538,49</b>	<b>25 106,02</b>	<b>1,772</b>
1	011	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm	m2	28,950	867,22	20 567,53	4 538,49	25 106,02	1,772
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>0,00</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 505,00</b>	<b>0,000</b>
2	005	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	5,000	301,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,000
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>177,10</b>	<b>174,41</b>	<b>351,51</b>	<b>0,000</b>
3	013	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,110	1 010,00	0,00	111,10	111,10	0,000
4	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,110	213,00	0,00	23,43	23,43	0,000
5	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,110	362,50	0,00	39,88	39,88	0,000
6	013	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,110	1 610,00	177,10	0,00	177,10	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>3 047,84</b>	<b>3 047,84</b>	<b>0,000</b>
7	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,772	1 720,00	0,00	3 047,84	3 047,84	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>20 038,46</b>	<b>9 549,88</b>	<b>29 588,34</b>	<b>0,054</b>
<b>777 Podlahy lité</b>							<b>20 038,46</b>	<b>9 549,88</b>	<b>29 588,34</b>	<b>0,054</b>
8	777	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	28,950	15,30	0,00	442,94	442,94	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
9	777	777111121	Ruční broušení podkladu (rohů a dobrušování u stěn) před provedením epoxidové penetrace	m	22,940	71,50	137,64	1 502,57	1 640,21	0,000
10	777	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením epoxidové penetrace	m2	28,950	70,30	290,08	1 745,11	2 035,19	0,001
11	777	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	28,950	310,00	6 974,06	2 000,44	8 974,50	0,009
12	777	777511121	Krycí epoxidová slánka tloušťky do 1 mm průmyslově lité podlahy	m2	28,950	564,00	12 636,68	3 691,12	16 327,80	0,043
13	777	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	294,206	0,57	0,00	167,70	167,70	0,000

Celkem

40 783,09

18 815,62

59 598,71

1,825