

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice

Číslo smlouvy: S 640 054 200 21

Číslo objednávky: 2/1/329

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 30.09.2023	Moravany	oprava prasklého sání a vodárny v objektu TNS	0	není	jednorázová		109 612,70
Celková cena							109 612,70

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/2025
Stavba: Moravany - oprava vodárny v objektu TNS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.08.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				109 612,70
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		23 018,67
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		132 631,37
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/2025

Stavba: Moravany - oprava vodárny v objektu TNS

Místo: Datum: 14.08.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

109 612,70

01	oprava vodárny	18 704,39	
02	oprava potrubí	75 383,76	
03	VRN	15 524,55	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravany - oprava vodárny v objektu TNS

Objekt:

01 - oprava vodárny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 704,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 704,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravany - oprava vodárny v objektu TNS

Objekt:

01 - oprava vodárny

Místo:

Datum: 14.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 704,39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	10,000		0,00
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	14,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
4	K	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 16 do 20 mm	kus	4,000		0,00
5	M	31942570	šroubení redukovaná vsuvka 3/4"	kus	1,000		0,00
6	M	31942481	dvojsvuvka s vnějším závitem mosaz 3/4"	kus	1,000		0,00
7	M	28654142	nátrubek PPR D 20mm	kus	2,000		0,00
8	M	55128045	klapka zpětná pružinová mezipřrubová PN16 T 100°C DN 32 dl 28mm	kus	1,000		0,00
9	K	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm	kus	6,000		0,00
10	M	28654144	nátrubek PPR D 25mm	kus	2,000		0,00
11	M	28654371	přechodka PPR s vnějším plastovým závitem dG 25x3/4"	kus	2,000		0,00
12	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	3,000		0,00
13	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000		0,00
14	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	54,618		0,00
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				0,00
15	K	724211812	Demontáž vodáren domovních s odstředivým čerpadlem nádrž do 300 l s hlubokosacím zařízením	soubor	1,000		0,00
16	K	722 01	oprava vodárny - rozebrání, čištění filtru, sestavení	kpl	1,000		0,00
17	K	724219232	Montáž domovní vodárny dopravní výška do 80 m ostatní typ	soubor	1,000		0,00
18	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	68,696		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravany - oprava vodárny v objektu TNS

Objekt:

02 - oprava potrubí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 383,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 383,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravany - oprava vodárny v objektu TNS

Objekt:

02 - oprava potrubí

Místo:

Datum: 14.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 383,76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	20,000		0,00
2	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	13,500		0,00
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,400		0,00
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,400		0,00
5	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	2,400		0,00
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,100		0,00
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,400		0,00
8	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	3,200		0,00
9	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	2,400		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
10	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	8,000		0,00
11	K	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	9,000		0,00
12	K	952905211	Mechanické očištění stěn od nánosů bahna	m2	25,120		0,00
13	K	952905212	Mechanické očištění podlah od nánosů bahna	m2	0,785		0,00
14	K	952905221	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m2	25,120		0,00
15	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,150		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,067		0,00
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,608		0,00
18	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,067		0,00
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,067		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
20	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,344		0,00
21	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	3,344		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
22	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	13,000		0,00
23	K	722130994	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 40 / G 5/4	kus	2,000		0,00
24	K	722171935	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 32 do 40 mm	kus	2,000		0,00
25	M	55128045	klapka zpětná pružinová mezipřirubová PN16 T 100°C DN 32 dl 28mm	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	m	13,000		0,00
27	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000		0,00
28	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	161,436		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravany - oprava vodárny v objektu TNS

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 524,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 524,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravany - oprava vodárny v objektu TNS

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum: 14.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 524,55

D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE			0,00
1	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	940,882	0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	940,882	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3951693

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2f31860f-f814-45f4-8d35-6e641e1d1ac5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.09.2023 14:24:04



bbfb0239-f1c3-4831-b916-161193f5ce63