

Název investiční akce: „OS Olomouc - regálová technika pro spisovny“

Objednatel:

Okresní soud v Olomouci
tř. Svobody 685/16
779 00 Olomouc

Zhotovitel:

DIRP, s.r.o., Cejl 40/107, 602 00 Brno

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Položka (Délka x šířka x výška)	Rozměry nabízeného regálu v mm	Počet	Mj	cena bez DPH / 1 MJ	cena vč. DPH / 1 MJ	cena bez DPH celkem	cena vč. DPH celkem
0.45- oboustranný pojezdový regál (dle přílohy 1a, bodu B.)	4444x670x2980	6	ks	56 900,00 Kč	68 849,00 Kč	341 400,00 Kč	413 094,00 Kč
0.46 - oboustranný pojezdový regál (dle přílohy 1a, bodu B.)	4444x670x2980	14	ks	56 900,00 Kč	68 849,00 Kč	796 600,00 Kč	963 886,00 Kč
0.47 - oboustranný pojezdový regál (dle přílohy 1a, bodu B.)	4444x670x2980	6	ks	56 900,00 Kč	68 849,00 Kč	341 400,00 Kč	413 094,00 Kč
0.45 - jednostranný pevný regál (dle přílohy 1a, bodu B)	5910x320	1	ks	27 600,00 Kč	33 396,00 Kč	27 600,00 Kč	33 396,00 Kč
0.47 - jednostranný pevný regál (dle přílohy 1a, bodu B)	5910x320	1	ks	27 600,00 Kč	33 396,00 Kč	27 600,00 Kč	33 396,00 Kč
0.46 - jednostranný pevný regál (dle přílohy 1a, bodu B)	2030x320	1	ks	11 300,00 Kč	13 673,00 Kč	11 300,00 Kč	13 673,00 Kč
0.45 - Pojezdové kolejnice	x	1	kpl	8 775,00 Kč	10 617,75 Kč	8 775,00 Kč	10 617,75 Kč
0.46 - Pojezdové kolejnice	x	1	kpl	17 000,00 Kč	20 570,00 Kč	17 000,00 Kč	20 570,00 Kč
0.47 - Pojezdové kolejnice	x	1	kpl	8 775,00 Kč	10 617,75 Kč	8 775,00 Kč	10 617,75 Kč
0.45 - Instalace zvýšené podlahy	x	1	kpl	16 000,00 Kč	19 360,00 Kč	16 000,00 Kč	19 360,00 Kč
0.46 - Instalace zvýšené podlahy	x	1	kpl	24 550,00 Kč	29 705,50 Kč	24 550,00 Kč	29 705,50 Kč
0.47 - Instalace zvýšené podlahy	x	1	kpl	16 000,00 Kč	19 360,00 Kč	16 000,00 Kč	19 360,00 Kč
Celkem CELKEM = nabídková cena		x		x	x	1 637 000,00 Kč	1 980 770,00 Kč

POZNÁMKY:

Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize.

Součástí dodávky je zpracování provozních předpisů, manuálů a předání podkladů.

Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, **dodávku, dopravu a montáž**, ale i veškeré související náklady spojené s realizací, od zadání po předání do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení.

Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.