

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Německá - 2

KSO:

Místo: revír R05 Nová Říše

CC-CZ:

Datum: 21.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				69 804,48
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	69 804,48	21,00%	14 658,95	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		84 463,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč





Datum a podpis:

1.9.2023

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Německá - 2

Místo: revír R05 Nová Říše

Datum: 21.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 804,48

1 - Zemní práce

30 570,75

HSV - Práce a dodávky HSV

39 233,73

5 - Komunikace pozemní

36 703,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 660,00

998 - Přesun hmot

870,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Německá - 2

Místo: revír R05 Nová Říše
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21.8.2023

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 804,48

D	1		Zemní práce				30 570,75
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	619,200	29,00	17 956,80
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		(160,5+132+79,5)*1,1+30*3+40*3		619,200		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,170	236,00	2 400,12
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		28*1,4*0,1+25*1,3*0,1+20*1,5*0,1		10,170		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	10,170	79,00	803,43
	PP		Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelosti				
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	247,200	27,00	6 674,40
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	VV		619,2-160,5-132-79,5		247,200		
5	K	184818112R	Vyvětvení dřevin s odnesením větví na hromady do 20 m	kus	48,000	57,00	2 736,00
	PP		Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 233,73
D	5		Komunikace pozemní				36 703,05
6	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	160,500	80,00	12 840,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
	VV		40*1,2+25*1,5+25*3		160,500		
7	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	132,000	117,00	15 444,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	VV		25*1,2+20*1,2+35*1,3+25*1,3		132,000		
8	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	7,950	1 059,00	8 419,05
	PP		Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 660,00
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	35,000	27,00	945,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		(15+15+22+18)*0,5		35,000		
10	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	13,000	55,00	715,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	VV		(18+8)*0,5		13,000		
	D	998	Přesun hmot				870,68
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,766	74,00	870,68

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu