

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Rumburk-odlehčení půdního prostoru

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 15. 8. 2023
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			2 355 381,68
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 355 381,68	Výše daně 0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 355 381,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Rumburk-odlehčení půdního prostoru

Místo: Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: **STRABAG Rail a.s.** Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	Odlehčení v půdním p...	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rumburk-odlehčení půdního prostoru

Objekt:

01 - Odlehčení v půdním p...

KSO:

Místo:

15. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rumburk-odlehčení půdního prostoru

Objekt:

01 - Odlehčení v půdním p...

Místo:

15. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rumburk-odlehčení půdního prostoru

Objekt:

01 - Odlehčení v půdním p...

Místo:

15. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV			0,00	
D	1	Zemní práce			0,00	
1	K	113311171	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	990,000	0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
2	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	50,000	0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
3	K	965083131	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	198,000	0,00
VV			990*0,2		198,000	
VV			Součet		198,000	
D	997	Přesun sutě			0,00	
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	278,200	0,00
5	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	278,200	0,00
6	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	10,000	0,00
7	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	900,000	0,00
VV			3*30*10		900,000	
VV			Součet		900,000	
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	278,200	0,00
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13 631,800	0,00
VV			skládku 50 km			
VV			278,2*49		13 631,800	
VV			Součet		13 631,800	
11	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	278,200	0,00
D	998	Přesun hmot			0,00	
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,011	0,00
15	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,011	0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
D	713	Izolace tepelné			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
16	K	713120813	Odstanění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	990,000	0,00
17	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	990,000	0,00
18	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	100,000	0,00
19	M	ISV.5901644641 466	Isover UNIROL PROFI 200mm, $\lambda D=0,033$ ($W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$), šířka pásu 1200mm, izolace vhodná do aplikace mezi krokve.	m2	100,000	0,00
20	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,600	0,00
21	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,600	0,00
D 762			Konstrukce tesařské			0,00
22	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	990,000	0,00
23	K	762522918	Doplnění tesařské podlahy prkny nebo fošami - montáž (materiál ve specifikaci) bez polštářů, s urovnáním násypu tl. do 32 mm nehoblovanými nebo podkladními, na sraz, plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2	m2	250,000	0,00
24	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	7,500	0,00
25	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,155	0,00
26	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,155	0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D VRN3			Zařízení staveniště			0,00
27	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D VRN7			Provozní vlivy			0,00
28	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3952696

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2c2a8b3d-4f9e-4426-a745-d0b4674ceac0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.09.2023 07:30:00



76c7a877-3e9a-42a0-9502-0704135f46c3