

Rozpočet - na soc.zařízení "finančák"družina

vybourání futer		1890
dovoz materiálu		2650
skládka + kontejner		2800
montáž obkladu	35m2	15050
vyrovnání zdí		5600
oškrábání zdí	50m2	3450
vyrovnání podlahy	8m2	2840
výspravky vody + elektro		3650
montáž dlažby	18m2	3440
zazdění zavěsné WC	2x	4400
montáž výstužné tkaniny	45m2	9225
penetrace		1240
vymalování a nátěr zárubní		4650
štuk	20m2	4340
montáž větracích mřížek		890

Obklad RAKO		
Waamb 201 žlutá	1,6m2	858
Waamb 363 červená	1,6m2	1261
Waamb 455 světle zelená	1,6m2	860
Waamb 457 tyrkysová	1,6m2	858
Waamb 104 bílá	28,8m2	13972
Dlažba zelená	8m2	5288
Lišta ukončovací bílá plast	12ks	1140
Knauf flexcleber	10ks	2770
Spárovací hmota ceresit bílá	15kg	1365
Spárovací hmota ceresit šedá	5kg	480

ocelové zárubně	3x	5700
vyzdění příček a osazení zárubní		21760

Celkem bez DPH

122427

148.136,- s DPH

Dodavatel

Juraj Ferkanin - zednické práce

Dolní Nemojov 299

Nemojov 54461

tel. 731 491 513

IČO 72968214

DIČ CZ7911238687