
Cenová nabídka SITEL, spol. s r.o. Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 P r a h a 10 12.09.2023

            SITEL spol.  s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10 - Slatiny

Stavba: Rozšíření metropolitní optické sítě Chrudim Vypracoval : XXX

Objekt: dostavba a záfuk optické trasy Dne : 08.12.2019

Číslo 
položky

text m.j.
počet 

jednotek

JC

materiál
celkem 

materiál
JC

montáž
celkem 

montáž
celkem

1 zemní úložná trasa z ulice Radoušova do objektu Husova 985 

1 vytýčení trasy vedení m 160,00

napojení Radoušova k lávce 1x10=10m
lávka pro pěší 1x15=15m
od mostu ke KK 1x65=65m

od KK do Husova 985 1x70=70m
viz. výkres č.3

2 vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby kpl 1,00

1x1 lokalita=1

viz. výkres č.3
3 vytýčení a vyhledání konce chrániček a průběhu trasy kpl 1,00

1x1=1 případy
viz. výkres č.3

4 výkop sondy v místě napojení vč. povrchů žulová dlažba m3 1,20

místo napojení 2x1x0,6=1,2m3
viz. výkres č.3

5 výkop sondy pro ověření polohy IS vč. povrchů beton, asfalt m3 3,00

sonda pro IS 5x(1x1x0,6)=3m3

viz. výkres č.3
6 výkop jámy před vstupem do objektu -tráva m3 3,20

Husova 985 2x2x0,8=3,2m3

viz. výkres č.3

7

výkop chodník 35x50 -žulová dlažba vč. def. povrchů, pískového lože, 
výstražné fólie a krycí desky, zához s hutněním po vrstvách, finální 
povrch v rámci kynety (D+M)

m 10,00

napojení Radoušova k lávce 1x10=10m
viz. výkres č.3

8

výkop chodník 35x50 -zámková dlažba vč. def. povrchů, pískového 
lože, výstražné fólie a krycí desky, zához s hutněním po vrstvách, finální 
povrch v rámci kynety (D+M)

m 4,00

za mostem -před č.p.1133 1x4=4m
viz. výkres č.3

9

výkop chodník 35x50 -asfalt vč. def. povrchů, pískového lože, výstražné 
fólie a krycí desky, zához s hutněním po vrstvách, finální povrch v rámci 
kynety (D+M)

m 19,00

okolo č.p.1133 19x1=19m
viz. výkres č.3

10

výkop chodník 35x50 -beton bez def. povrchů, pískového lože, 
výstražné fólie a krycí desky, zához s hutněním po vrstvách (skladba pro 
zámkovou dlažbu (D+M)

m 24,00

od č.p.1133 k ulici Husova 1x24=24m
viz. výkres č.3

11

překop vozovky 50x120 -asfalt vč. def. povrchů, chráničky, obetonování, 
výstražné fólie, zához s hutněním po vrstvách, finální povrch v rámci 
kynety (D+M)

m 22,00

překop ul. Husova 1x15=15m
překop vjezdu 1x7=7m
viz. výkres č.3

12

výkop ve vozovce 50x120 -asfalt bez def. povrchů, pískového lože, 
výstražné fólie a krycí desky, zához s hutněním po vrstvách (skladba pro 
zámkovou dlažbu (D+M)

m 18,00

příjez k č.p.985 1x18=18m
viz. výkres č.3

13

výkop volný terén 35x80 -tráva, pískového lože, výstražné fólie a krycí 
desky, výkop, zához s hutněním po vrstvách, finální povrch v rámci 
kynety  (D+M)

m 20,00

1x20=20m

viz. výkres č.3
14 bourání a zpětná oprava finálních povrchů - žulová dlažba (D+M) m2 10,00

2x0,5 x 10m=10m2

viz. výkres č.3 a 10 a vyjádření odboru investic
15 bourání a zpětná oprava finálních povrchů - ZD m2 4,00

2x0,5 x 4m=4m2

viz. výkres č.3 a 10 a vyjádření odboru investic

16
bourání a zpětná oprava finálních povrchů - asfaltový chodník, vč. 
řezání spár (D+M) m2 80,00

4x20m=80m2

viz. výkres č.3 a 10 a vyjádření odboru investic
17 bourání povrchu - betonový chodník m2 48,00

2x24m=80m2

viz. výkres č.3 a 10 a vyjádření odboru investic
18 zádlažba zámkovou dlažbou vč. podkladních vrstev - chodník (D+M) m2 60,00

2,5x24m=80m2

viz. výkres č.3 a 10 a vyjádření odboru investic

19
bourání a zpětná oprava finálních povrchů - asfaltová vozovka, vč. 
řezání spár (D+M) m2 140,00

ul. Husova 4x10=40m2

vjezd 10x10m=100m2
viz. výkres č.3 a 10 a vyjádření odboru investic

20 bourání povrchu - asfaltová vozovka m2 45,00

2,5x18m=45m2

viz. výkres č.3 a 10 a vyjádření odboru investic
21 bourání a zpětná oprava finálních povrchů - dodávka ornice (D+M) m2 1,40 2

0,35x0,2 x 20m=1,4m3

viz. výkres č.2 a 10 a vyjádření odboru investic
22 odvoz přebytečné zeminy na skládku vč. poplatku m3 127,70
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chodník 0,35x0,3x(10+4+22+24)=6,3m3
tráva 0,35x0,4x20=2,8m3
vozovka 0,5x0,5x(22+18)=10m3

povrchy nad rámec 
40x20x0,1+2x24x0,2+10x10x0,1+2,5x18x0,2=108,6m3

viz. výkres č.3 a 10
23 oprava a doplnění obrubníků (D+M) ks 52,00

52m=52 ks

viz. výkres č.3 a vyjádření odboru investic
24 křížení trasy s IS v betonovém žlabu  (D+M) ks 8,00

8x1=8 případů
viz. výkres č.3

25 obetonování (D+M) m3 3,31

chránička 50m x 0,05=2,5m3
u paty objektu Husova 985 0,5x0,5x2=0,5m3

kabelová komora 1,0x1,0x0,1+0,3=0,31
viz. výkres č.3

26 prostup do objektu vč. zatěsnění - šikmý jádrový vrt pr.100mm m 1,50

Husova 985  1,5m

viz. výkres č.3 a 12

27

ocelová trubka pr.76/3,6mm, žárový pozink vč. uchycení na klemy pod 
nosníky mostu - výškové práce nebo lešení v řece, prostup do úložné 
trasy, vč. pomocného materiálu (D+M)

m 18,00

lávka přes Chrudimku 1x18=18m
viz. výkres č.3 a 9

28 pokládka HDPE 40/33 m 275,00

1x70+1x65=135m

viz. výkres č.
29 příplatek za zatažení HDPE 40/33 do chráničky m 68,00

křížení chrudimky 1x18m=18m
korug. chránička 1x50m=50m
viz. výkres č.3

30 spojka pro HDPE 40 ks 16,00

8x2ks=10ks

31 koncovka pro HDPE 40 -bez ventilku ks 2,00

1x2ks=4ks

32 koncovka pro HDPE 40 -s ventilkem ks 2,00

1x2ks=2ks

33 kabelový označník Marker ks 8,00

1x8=8ks

viz. výkres č.3
34 kalibrace trubky HDPE 40/33 m 160,00

1x5+1x70+1x65=160m

35 tlakování trubky HDPE 40/34 úsek 2,00

1x2=2 úseků

36 korugovaná chránička NOVOTUB 75/61 m 18,00

18m

viz. výkres č.3
37 geodetické zaměření trasy m 135,00

1x135m=135m

viz. výkres č.3
38 správní poplatky, dopravně inženýrské rozhodnutí a opatření, zajištění BOZPkpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

39 koordinace, dohled stavbyvedoucího hod 60,00

koordinace 1x10h=10h

dohled stavbyvedoucí 1x50h=50h
viz. -

40 doprava materiálu, osob a techniky kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

41 PD skutečného provedení kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

42 drobný čistící a montážní materiál kpl 1,00

1x1 stavba

viz. -

43 hutnící zkouška ks 4,00

4x1ks=4 ks

viz. výkres č.3 a vyjádření odboru investic

44
osetí travního semene, zálivky a sekání trávy v rozsahu dotčených 
travnatých ploch - dle vyjádření odboru investic kpl 1,00

1x1 stavba

viz. výkres č.3 a vyjádření odboru investic

1 MEZISOUČETzemní úložná trasa z ulice Radoušova do objektu Husova 985 111 708,10 1 273 453,90 1 385 162,00

REKAPITULACE
1 zemní úložná trasa z ulice Radoušova do objektu Husova 985 

SOUČET bez DPH
DPH 21%

CELKEM s DPH

1 385 162,00

 - poplatek za zábor veřejného prostranství
 - vyhotovení geometrických plánů

1 676 046,00

1 385 162,00

výkaz výměr neobsahuje:
 - zaměření ani oprava případných kalibračních závad stávajících trubek HDPE

290 884,00
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