

středisko Bruntál
Záhradní II/19, 792 11 Bruntál

BANK. SPOJ.: KB Karviná
ČÍSLO ÚČTU: [REDACTED]
VYŘÍZUJE: [REDACTED]
TEL.: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
DATUM: 11.9.2023

Dodavatel:
Ing. Jan Hvorecký
Železná 110
793 26 Vrbno pod Pradědem

IČO: 76193578

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 452/2023/TSÚ/Ti

DODACÍ LHŮTA: 31.10.2023
ZPŮSOB DODÁNÍ: Osobně

Objednáváme u Vás:

Aktualizaci prováděcího projektu - etapizace výstavby "Silnice III/45813 Město Albrechtice - Opavice, na základě nabídky ze dne 8.9.2023.
Termín dodání rozpočtů do 30.9.2023.
Termín dodání PDPS do 31.10.2023.
Dodání PDPS v počtu [REDACTED] paré v tisku a [REDACTED] na CD.

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	97 500,- Kč	(včetně DPH)	117 975,- Kč
--	--------------------	---------------------	---------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Bruntál 12
Záhradní II/19, 792 11 Bruntál

[REDACTED]
vedoucí TSÚ

Organizace se sídlem Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988
IČO: 00095711 e-mail: [REDACTED] tel: [REDACTED]
DIČ: CZ00095711 www.ssmsk.cz ID DS: jyt8nr č.ú. [REDACTED]