

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice

Číslo smlouvy: S 640 054 200 21

Číslo objednávky: 2/3/126

| Termín plnění | Místo plnění | Popis práce | Druh a délka výluk | Požadavek na Harmonogram a TPVP | Druh fakturace | Ostatní | Cena |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|---------|-------------------|
| od účinnosti objednávky do 30.11.2023 | Rosice nad Labem | oprava nátěru fasády NB | 0 | není | jednorázová | | 895 106,81 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Celková cena | | | | | | | 895 106,81 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2701
Stavba: Rosice nad Labem - oprava nátěru fasády NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 895 106,81 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | | |
|--------------|------------|-------------|--|-------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | | 187 972,43 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|----------|------------|--|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | | 1 083 079,24 |
|-------------------|----------|------------|--|---------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2701

Stavba: Rosice nad Labem - oprava nátěru fasády NB

Místo: Datum: 04.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

895 106,81

2022/3/2/2

Rosice nad Labem - oprava nátěru fasády NB

701

895 106,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rosice nad Labem - oprava nátěru fasády NB

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

895 106,81

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

895 106,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rosice nad Labem - oprava nátěru fasády NB

Místo:

Datum: 04.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem**895 106,81**

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 |
| 1 | K | 622525102 | Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,1 do 0,25 m2 na stěnách | kus | 18,000 | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 2 | K | 941 000 | Příplatek k montáži a demontáži lešení za složitost provedení | kpl | 1,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 462,790 | | 0,00 |
| 4 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 6 941,850 | | 0,00 |
| 5 | K | 941111311 | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 462,790 | | 0,00 |
| 7 | K | 946112113 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 8 | K | 946112213 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití | kus | 10,000 | | 0,00 |
| 9 | K | 946112813 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 10 | K | 949521112 | Montáž podchodu u dílcových lešení š přes 1,5 do 2 m | m | 2,000 | | 0,00 |
| 11 | K | 949521212 | Příplatek k podchodu u dílcových lešení š přes 1,5 do 2 m za každý den použití | m | 30,000 | | 0,00 |
| 12 | K | 949521812 | Demontáž podchodu u dílcových lešení š přes 1,5 do 2 m | m | 2,000 | | 0,00 |
| 13 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení | m2 | 462,790 | | 0,00 |
| 14 | K | 993111119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km | m2 | 462,790 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 0,00 |
| 15 | K | 762511296 | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných | m2 | 110,000 | | 0,00 |
| 16 | K | 762511893 | Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl do 2x15 mm na pero a drážku šroubovaných | m2 | 110,000 | | 0,00 |
| 17 | K | 762512261 | Montáž podlahové kce podkladového roštu | m | 236,000 | | 0,00 |
| 18 | M | 60512125 | <i>hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i> | m3 | 2,360 | | 0,00 |
| 19 | K | 762512811 | Demontáž kce podkladového roštu | m2 | 110,000 | | 0,00 |
| 20 | K | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | % | 2 273,304 | | 0,00 |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 0,00 |
| 21 | K | 783000111 | Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií | m | 337,700 | | 0,00 |
| 22 | M | 58124840 | <i>páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm</i> | m | 354,585 | | 0,00 |
| 23 | K | 783000125 | Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií | m2 | 77,070 | | 0,00 |
| 24 | M | 28323151 | <i>papír separační potažený PE fólií</i> | m2 | 80,924 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | K | 783401303 | Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 56,074 | | 0,00 |
| 26 | K | 783401401 | Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 56,074 | | 0,00 |
| 27 | K | 783406805 | Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí opálením | m2 | 56,074 | | 0,00 |
| 28 | K | 783414101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 56,074 | | 0,00 |
| 29 | K | 783415101 | Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí | m2 | 56,074 | | 0,00 |
| 30 | K | 783417101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 56,074 | | 0,00 |
| 31 | K | 783801203 | Okartáčování omítek před provedením nátěru | m2 | 574,090 | | 0,00 |
| 32 | K | 783801503 | Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru | m2 | 574,090 | | 0,00 |
| 33 | K | 783827525 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek | m2 | 574,090 | | 0,00 |
| 34 | K | 783833153 | Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek | m2 | 574,090 | | 0,00 |
| 35 | K | 783897603 | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev | m | 337,700 | | 0,00 |
| 36 | K | 783897619 | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném | m2 | 574,090 | | 0,00 |

D **OST 02** Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------------------|---|-----------|--|------|
| 37 | K | VRN_PCE_3_2_b | Index ceny U nad 50 000Kč | % | 7 490,434 | | 0,00 |
|----|---|---------------|---------------------------|---|-----------|--|------|

D **VRN 00** Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---|---|-----------|--|------|
| 38 | K | VRN C | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč | % | 7 490,434 | | 0,00 |
|----|---|-------|---|---|-----------|--|------|

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3955838

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aac65a15-c97c-4d60-b4b8-aa2d7d747d30

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.09.2023 07:40:00



8006ec10-93ba-4c3d-a4d4-fb71499aed37