

## Objednávka č. VZMC230067 - výměna parapetů

Datum objednávky: 30.8.2023

<b>Objednatel</b> Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	<b>Zhotovitel</b> OTISTAV s.r.o. Českolipská 390/7 190 00 Praha IČ: 24832898, DIČ: CZ24832898
<b>Příjemce</b> (Adresa pro zaslání úč, dokladu) Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 198 00 Praha 9	<b>Určeno pro</b> Poliklinika Parník, Gen. Janouška 902 Celá nemovitost

### Předmět objednávky: výměna parapetů

Objednáváme u vás výměna parapetů na chodbách Polikliniky Parník, Generála Janouška 902/17

### Přílohy

CN Praha 14 - Poliklinika Parník - výměna parapetů na chodbách 29.8.xls

<b>Předpokládaná cena</b> 187 340,00 Kč bez DPH	<b>Termín dodání</b> 1.12.2023
<b>Splatnost</b> neuveдено	

Vystavil (kontaktní osoba)

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

<b>Akceptace zhotovitelem</b>		
Jméno a příjmení	Dne	Razítko a podpis
<b>ing. Michal Balčík</b>	<b>30.8.2023</b>	<b>AKCEPTOVÁNO</b>

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2022/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz či osobně na podatelnu - sekretariát společnosti.

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail

**SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Praha 14 - Poliklinika Parník - výměna parapetů na chodbách	JKSO	
Název objektu	Stavební práce	EČO	
		Místo	Gen. Janouška 902/17, 198 00 Praha 14-Černý Most
Objednatel	Městská část Praha 14	IČO	00231312
Projektant		DIČ	CZ00231312
Zhotovitel	OTISTAV s.r.o.		24832898
Zpracoval	Ing. Michal Balčík		CZ24832898
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		29.08.2023	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																	
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00															
2	Montáž	187 340,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00															
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00															
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00															
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00															
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00															
7 ZRN (ř. 1-6)		187 340,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00															
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00															
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 187 340,00</b>																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>187 340,00</td> <td>39 341,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>226 681,40</b></td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižovaná	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	187 340,00	39 341,40	<b>Cena s DPH</b>			<b>226 681,40</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snižovaná	15,0	0,00	0,00																		
základní	21,0	187 340,00	39 341,40																		
<b>Cena s DPH</b>			<b>226 681,40</b>																		
				<b>E Přípočty a odpočty</b>																	
				Dodá zadavatel		0,00															
				Klouzavá doložka		0,00															
				Zvýhodnění		0,00															

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Praha 14 - Poliklinika Parník - výměna parapetů na chodbách

Objekt: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Gen. Janouška 902/17, 198 00 Praha 14-Černý Most

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 29. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>01</b>	<b>Poliklinika Parník - výměna parapetů na chodbách</b>				<b>187 340,00</b>
		<b>02.1</b>	<b>Stavební práce</b>				<b>175 840,00</b>
1	R	0201	Demontáž parapetu	ks	28,000	150,00	4 200,00
2	R	0202	Demontáž dřevěné konstrukce pod parapetem	ks	28,000	220,00	6 160,00
3	R	0203	Vybetonování parapetního lůžka	ks	28,000	1 200,00	33 600,00
4	R	0204	Dodávka a montáž parapetu	ks	28,000	3 140,00	87 920,00
5	R	0205	Dodávka a montáž krytek	pár	28,000	240,00	6 720,00
6	R	0206	Úprava a začištění omítky pod parapetem	ks	28,000	950,00	26 600,00
7	R	0207	Hodinová sazba zedník - blíže nespecifikované práce	hod	28,000	380,00	10 640,00
		<b>05</b>	<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>11 500,00</b>
8	R	0501	Mimostaveništní doprava materiálu a zaměstnanců	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
9	R	0502	Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
10	R	0503	Likvidace sutě na skládku vč. poplatku za skládku	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
11	R	0504	Spotřební a zakrývací materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
			<b>Celkem</b>				<b>187 340,00</b>