

1. Odesílatel - odběratel:		2. OBJEDNÁVKA :	
Město Lipník nad Bečvou nám. T. G. Masaryka 89 751 31 Lipník nad Bečvou DIČ: CZ00301493		SM-PN2	MU/01580/2023/30
		Datum:	06.09.2023
		Vystavil:	Jana Králíková
		Telefon:	581 722 308
Identifikační číslo:	00301493	CZ00301493	E-mail:
Peněžní ústav:	KB, a.s., exp.Lipník n/B.		3. Adresát - dodavatel:
Číslo účtu:	[REDAKCE]		ARES Lipník n. B., s.r.o. IČO 62300008 Svat. Čecha 1602 751 31 Lipník nad Bečvou
Ident. Kód banky:	[REDAKCE]		
4. Konečný příjemce:			
5. Dodací a platební podmínky:			
		Dodací lhůta:	
6. Způsob dopravy:		Forma úhrady:	bezhotovostně

Objednáváme u Vás:

provedení výměny vchodových dveří do skladu, opravy omltek, podlahy, obkladů a dlažby, výměnu bočního osvětlení v sále a přístálí a výmalbu objektu č.p. 115 v Lipníku nad Bečvou VI - Loučce (kulturní dům) v rozsahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 25.08.2023 - viz příloha

za cenu celkem do 243.417,00 Kč bez DPH
(DPH 21%, práce jsou v režimu PDP)

Kontaktní osoba: p. Štěpán Olša (předseda Osadního výboru m.č. Loučka)
tel. [REDAKCE]

Termín realizace: nejpozději do 30.09.2023


Upozornění: Upozorňujeme, že dodavatel je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby v prostoru na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů během vykonávání objednaných zakázek.

Na základě § 435 Občanského zákoníku uvádějte na faktuře údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence.

Razítko a podpis:

Alena Šohlíková
zástupce ve [REDAKCE]

OBJEDNÁVKU AKCEPTOVAL DNE: 12.9.2023



KRYCÍ LIST ROZPOČTU vícepráce

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1001	Stavební úpravy	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
20221030	Stav. úpravy kultur. domu, č.p.115, Loučka	
Projektant :	Ing. arch. Jiří Prokeš	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	67 340	Oborová přírážka	0
R	70 547	Přesun stavebních kapacit	0
N	105 530	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	243 417	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	243 417	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	243 417	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	243 417 Kč	
DPH	21,0 % činí :	51 118 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		294 535 Kč	

Poznámka :

Stavba :	20221030 Stav. úpravy kultur. domu, č.p.115, Loučka	Rozpočet : 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní - upravený

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	33 050	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	27 022	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	10 475	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	3 680	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	6 890	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	6 131	0	0	0
784 Malby	0	88 829	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	67 340	0
CELKEM OBJEKT	70 547	105 530	0	67 340	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	176 077	0
Oborová přírážka	0	0,0	176 077	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	176 077	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	176 077	0
Zařízení staveniště	0	0,0	243 417	0
Provoz investora	0	0,0	243 417	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	243 417	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	243 417	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet vícepráce

Stavba :	20221030 Stav. úpravy kultur. domu, č.p.115, Loučka	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Stavební úpravy	Základní - upravený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211R00	Osazení plastových dveří vč.zapravení	ks	1,00	4 150,00	4 150,00
2	M	Dodávka plastových dveří	ks	1,00	28 900,00	28 900,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				33 050,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
3	612423531RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím maltové směsi	m2	0,21	566,00	118,86
4	612471411R00	Úprava vnitřních stěn štukem oprava přísálí	m2	15,60	259,00	4 040,40
5	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	52,00	234,00	12 168,00
6	632412150R00	Vyrovnání podlahy kuchyně a WC nivelace tl.2cm	m2	31,00	345,00	10 695,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				27 022,26
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	6,00	21,00	126,00
8	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	62,00	56,00	3 472,00
9	978059511R00	Odsekání vnitřních omítek a obkladů stěn kuchyně a WC	m2	62,00	62,00	3 844,00
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,30	788,00	1 812,40
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,80	74,00	133,20
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,60	21,00	75,60
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,80	212,00	381,60
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,80	350,00	630,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				10 474,80
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
15	72201	Úprava a rozdělení vnitřních rozvodů	soubor	1,00	3 680,00	3 680,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				3 680,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
16	73001	Úprava radiatorů	soubor	1,00	6 890,00	6 890,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				6 890,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
17	77101	Oprava obkladů po vodě vč.obkladu	m	0,90	1 150,00	1 035,00
18	59763730	Oprava betonové dlažby š.20cm	m	8,00	622,00	4 976,00
19	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	2,70	44,40	119,88
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				6 130,88
Díl: 784		Malby				
20	784121001R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m	m2	16,80	41,00	688,80
21	784181101R00	Penetrace podkladu 1 x	m2	565,00	24,00	13 560,00
22	784185112R00	Malba tekutá bez penetrace, 2 x vč. Lešení	m2	565,00	132,00	74 580,00
	Celkem za	784 Malby				88 828,80
Díl: M21		Elektromontáže				
23	2101	Boční osvětlení a doplnění rozvodů	soubor	1,00	67 340,00	67 340,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				67 340,00