
1. Odesílatel odběratel: 2. OBJEDNÁVKA:

00301493 CZ00301493

3. Adresát - dodavatel:

5. Dodací a platební podmínky:

bezhotovostně
6. Způsob dopravy:

Objednáváme u Vás:

Kontaktní osoba;

Termín realizace: nejpozději do 30.09.2023

Upozornění:

Razítko a podpis:

Město Lipník nad Bečvou

nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

MU/0 1580/2023/30

06.09.2023

Jana Králíková

581 722 308

kralikova@mesto-lionik.cz

p. předseda Osadního výboru m.č Loučka)
tel.

DIČ: CZ00301493

Identifikační číslo:

Peněžní ústav

Číslo účtu:

Ident. Kód banky2_
4. Konečný příjemce:

KB, a.s., exp. Lipník n/B.

za cenu celkem do 243.417,00 Kč bez DPH

(DPH 21%, práce jsou v režimu PDP)

Na základě § 435 Občanského zákoníku uvádějte na faktuře údaj o zápisu
do obchodního rejstříku nebo jiné evidence.

Alena Sohli

zástupce ve

SM-PN2

Datum:

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

ARES Lipník n. B., s.r.o.

IČO 62300008

i Svat. Čecha 1602

751 31 Lipník nad Bečvou

•Dodací lhůta:
!

Forma úhrady:

provedení výměny vchodových dveří do skladu, opravy cmítek, podlahy, obkladů a dlažby, výměnu bočního
osvělenl v sále a přisáli a výmalbu objektu č.p. 115 v Lipníku nad Bečvou VI - Loučce (kulturní dům)
v rozsahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 25.08.2023 - viz příloha

Upozorňujeme, že dodavatel je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby
v prostoru na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů během
vykonávání objednaných zakázek.

OBJEDNÁVKU AKCEPTOVAL DNE: U. 9. £#*4



KRYCÍ LIST ROZPOČTU vícepráce

JKSO :

SKP :

Zpracovatel projektu :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z

70 547 Přesun stavebních kapacit

0

Datum :

Poznámka :

Strana 1

Dodávka celkem

Montáž celkem

R HSV celkem

N PSV celkem

ZRN celkem

21,0 % činí:
21,0 % činí :

0,0 % činí :

0,0 % činí :

0

0

0

0

0

0

0

0

£
0

0

Název objektu :

Stavební úpravy
Název stavby :

Stav, úpravy kultur, domu, č.p.115, Loučka
Ing. arch. Jiří Prokeš

Město Lipník nad Bečvou

Objekt :

1001
Stavba :

20221030
Projektant :

Objednatel :

Počet listů :

105 530 Mimostaveništní doprava

243 417 Zařízení staveniště

Počet měrných jednotek :

Náklady na MJ :

Zakázkové číslo :

Zhotovitel :

Provoz investora

Kompletační činnost (IČD)

Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

HZS

RN ll.a lll.hlavy

ZRN+VRN+HZS

Vypracoval

243 417 Kč

51 118 Kč

0 Kč
0 Kč

294 535 Kč

0 Ztížené výrobní podmínky

67 340 Oborová přirážka

Základ pro DPH :
DPH :
Základ pro DPH
DPH

CENA ZA OBJEKT CELKEM

243 417 Ostatní VRN

243 417 VRN celkem

Za zhotovitele
Jméno :

Datum :

Podpis:



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% Základna
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Stavba :

Objekt :

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

176 077

176 077
176 077
176 077
243 417
243 417

243 417
243 417

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

o

o
o

o
o

o
o

o

20221030 Stav, úpravy kultur, domu, č.p.115, Loučka
1001 Stavební úpravy

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchu,podlahy

Ostatní konstrukce, bourání

Vnitřní vodovod

Ústřední vytápění
Podlahy z dlaždic a obklady

Malby

Elektromontáže

CELKEM OBJEKT

0

0
0

o
o
o

o
67 340

67 340

0
0

o
3 680

6 890
6 131

88 829
0

105 530

Kč

0
0
0

0
o

o
o

o
o

Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka

__

Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

3

6

9

722

730

771

784

M21

33 050
27 022

10 475

0
0

0

0

0

70 547

Kč
0
0
o

o
o

o
o

o

HSV |PSV I Dodávka |Montá7

Rozpočet : 1
Základní - upravený



Položkový rozpočet vícepráce

20221030 Stav, úpravy kultur, domu, č.p.115, Loučk Rozpočet: 1
Základní - upravený1001 Stavební úpravy

P.č. i Číslo položky množství celkem (Kč) ..cena / MJ

soubor 1,00 3 680,00

soubor 1,00 6 890,00

m

soubor 1,00 67 340,00

Stránka 1 z 1

3 680,00

3 680,00

6 890,00

6 890,00

67 340,00

67 340,00

ks

ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

4 150,00

28 900,00

566,00

259,00

234,00

345,00

Stavba :

Objekt :

16,80

565,00

565,00

1,00

1,00

118,86

4 040,40

12 168,00

10 695,00

27 022,26

20
21

22

0,21

15,60

52,00

31,00

0,90

8,00

2,70

1 150,00

622,00

44,40

41,00

24,00

132,00

m

%

4 150,00

28 900,00

33 050,00

21,00

56,00

62,00

788,00

74,00

21,00

212,00

350,00

6,00

62,00

62,00

2,30

1,80

3,60

1,80

1,80

Díl:
15

4

5

6

Díl:
16

688,80

13 560,00

74 580,00

88 828,80

1 035,00

4 976,00

119,88

6130,88

Díl:
23

Díl:
3

Díl:
1
2

Díl:
17
18

19

126,00

3 472,00

3 844,00

1 812,40

133,20

75,60

381,60

630,00

10 474,80

Díl:
7

8
9

10

11
12

13
14

3
31 023821 1R00

M

Celkem za

6
612423531 RT2

612471411R00

612473181R00

6324121 50R00

Celkem za

9
952901111R00

97802341 1R00

97805951 1R00

9992811 11R00

979081 111R00

979081 121R00

9790821 11R00

979990001 R00

Celkem za

722
72201

Celkem za

730
73001

Celkem za

771
77101

59763730

998771 202R00

Celkem za

784
784121001R00

784181101R00

7841851 12R00

Celkem za

M21
2101

Celkem za

m2

m2

m2

t

t

t

t

t

- Název položky

Svislé a kompletní konstrukce
Osazení plastových dveří vč.zapravení

Dodávka plastových dveří

3 Svislé a kompletní konstrukce
Úpravy povrchu,podlahy
Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím

maltové směsi

Úprava vnitřních stěn štukem oprava přisáli

Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, hladká

Vyrovnání podlyhy kuchyně a WC nivelace tl.2cm

6 Úpravypovrchu,podlahy
Ostatní konstrukce, bourání
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo komín.

Odsekání vnitřních omítek a obkladů stěn kuchyně a WC

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Poplatek za skládku stavební suti

9 Ostatní konstrukce, bourání
Vnitřní vodovod
Úprava a rozdělení vnitřních rozvodů

722 Vnitřní vodovod
Ústřední vytápění
Úprava radiátorů

730 Ústřední vytápění
Podlahy z dlaždic a obklady
Oprava obkladů po vodě vč.obkladu

Oprava betonové dlažby š.20cm

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m

771 Podlahy z dlaždic a obklady
Malby
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m

Penetrace podkladu 1 x

Malba tekutá bez penetrace, 2 x vč. Lešení

784 Malby
Elektromontáže
Boční osvětlení a doplnění rozvodů

M21 Elektromontáže

MJ


