SMLOUVA O DiLO

( dale jen smiouva)

uzaviena podle § 2586 a na- . zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

Cislo smlouvy v evidenci objednatele: 4/23/0151

Cislo smlouvy v evidenci zhotovitele: ................

Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Liberec
Sidlo: nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec 1
Zastupce: Ing. Jaroslav Zamecnik CSc., primator mésta

Ve vécech smluvnich: Mgr. Lukas Hybner, vedouci odboru spravy verejného majetku
Ve vécech technickych: Mgr. Lukas Hybner, vedouci odboru spravy verejnéhe

majetku

IC: 00262978

DIC: CZ00262978

Telefon: 485 243 111

Fax: 485243 113

bankovni spojeni:

“’hotovitel: MDI plan s.r.o.

Sidlo: Generala Svobody 25/108, Liberec XIl — Staré Pavlovice,

460 01

Ve vécech smluvnich: Ing. Miroslav Belda, jednatel spole¢nosti
Ve vécech technickych: Ing. Miroslav Belda

IC: 05444314

DIC : CZ05444314

Bankovni spojeni: ]

mobil. tel. : ]

e-mail : belda@mdiplan.cz

Zapis v OR: Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u K:ajského soudu v

Usti nad Labem pod &. C 38161

.
Vychozi podklady a udaje

1) Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 4. 9. 2023, ktera tvofi jako
pfiloha &. 1 této smlouvy jeji nedilnou soucast.

2) Nazevdila: ,BUS zastavka ul. Klasterni, Liberec* — jednostupiiova projektova dokumentace
pro vydani zemniho rozhodnuti a stavebni povoleni (DUSP)

3) Misto stavby: Liberec

4) Investor: Statutarni mésto Liberec



Predmét plnéni

Pfedmétem pinéni této smlouvy je zhotoveni jednostupriove projektové dokumentace (dale jen
PD) pro vydani uzemniho a stavebniho povoleni (dale jen DUSP) na akci:

1)

2)

3)

5)

,,BUS zastavka ul. Klasterni, Liberec*

Iv.

Rozsah pInéni

Rozsah pInéni dle této smlouvy je dan poptavkou objednatele a nabidkou zhotovitele, ktera
je nedilnou soucasti této smlouvy a je uvedena v jeji pfiloze. Jedna se o projekéni €innosti na
pfipravovanou stavbu:

,BUS zastavka ul. Klasterni, Liberec*

Jedna se o zpracovani jednostupriové projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti a
stavebni povoleni pro feSeni nové autobusové zastavky v ulici Klasterni v misté vjezdu do
arealu nemocnice. Soucasti je FeSeni posunu zavory a podrobného soupisu praci.

Mistem plnéni smlouvy je Mésto Liberec.

Projektova dokumentace bude v kazdé fazi projednavana s objednatelem. Z tohoto
projednani bude vyhotoven zapis, ktery bude schvalen obéma stranami a bude tvofit nedilnou
soucast dokladové ¢asti dokumentace.

Obsah a rozsah dokumentace pro stavebni povoleni a dokumentace pro Uzemni rozhodnuti
musi byt v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich
predpisl (respektive v souladu s pfilohami této vyhlasky).

Nabidka je provedena na zakladé predpokladu zpracovani projektu do geodetického
zaméfeni a katastralni mapy v digitalni podobé (tyto podklady obdrzi zpracovatel PD od
objednatele) a je zpracovana pro predpokladany nize uvedeny rozsah.

Nabidka neobsahuje polozky pro vypracovani prizkumO a méfeni jako podkladi pro
zpracovani uvedeného stupné PD, projektové prace pro navrh feSeni opérnych a zarubnich
systému télesa komunikace a nova vedeni, zafizeni nebo pfipadné vyvolané prelozky IS
v lokalité stavby — elektro, sdélovaci kabelové rozvody, plynovod, vodovod, kanalizace apod.
a dale polozky pro pfisludnou inZenyrskou €innost a spravni poplatky pro inzenyrskou €innost.

Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude objednateli pfedana v 6-ti vyhotovenich
(kompletace + tisk PD) + digitalni podoba PD (1 x CD — forméty oteviené DOC, DWG i
uzaviené PDF)



V.

Cena dila

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze dne

4. 9. 2023 a &ini:
Zpracovani projektové dokumentace DUSP Cena bez DPH
Predprojektova priprava: 19 500,- K¢

- variantni feSeni pozice zastavky
- zajisténi ostatnich mapovych podkladu
- zajisténi vyjadieni k existenci stavajicich vedeni a zafizeni IS
véetné zakresl
- prohlidka stavajiciho stavu, fotodokumentace lokality
Zpracovani jednostupnové projektové dokumentace — dokumentace 87 500,- K¢
stavby pro uzemni a stavebni povoleni:
- BUS zastavka
- posun zavory
- souhrnny polozkovy soupis praci
Souvisejici ¢innost: 15 600,- K¢
- predjednani na OD MML, OD Policie CR, vyjadfeni NIPI
- autorizace projektové dokumentace
- kompletace + tisk PD (6 paré) + digitalni podoba (1x CD)
Cena celkem bez DPH 122 600,- K¢

Cena celkem s DPH 148 346,- K¢

K uvedené celkové cené bez DPH bude pfipoéteno DPH v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi
zak. €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, podle sazebniku platného
v dobé fakturace.

Cena dila je stanovena za fadné provedeni celého dila bez nedodélku €i vad, a to vécnych &i
pravnich. V dohodnuté cené dila jsou zahrnuty ceny veskerych ¢innosti, praci, material(, dopravy, vypisy
z KN v¢&etné snimk( a vesSkerych ostatnich nakladd, vydaju a dani zhotovitele. Cena dila je stanovena
jako cena pevna, nejvyse pfipustna a lIze ji pfekrodit pouze za podminek stanovenych touto smlouvou.

V pfipadé, Ze pfi pInéni pfedmétu této smlouvy vyplyne nutnost provedeni vicepraci nezahrnutych
do pfedmétu této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto provést na zakladé jejich pfedchoziho schvaleni
objednatelem a uzavfeni dodatku k této smlouvé. Ceny pfedmétnych praci budou stanoveny dohodou
smluvnich stran a budou vychazet z cen srovnatelnych praci a nakladi v daném misté a Case.

Jina uprava ceny dila je mozna také pouze na zakladé pisemné dohody smluvnich stran formou
pisemného dodatku k této smlouvé a v pfipadech uvedenych v odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy. Pokud
v priibéhu pInéni této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen pozadavek na neuskuteé¢néni urcitych
¢innosti a praci, jejichz divodem budou skute¢nosti, které nebyly objednateli pfi uzavieni této smlouvy
znamy, je zhotovitel povinen na zakladé takového opravnéného pozadavku objednatele tyto prace
nevykonavat a jejich cenu odedist z ceny dila.



VL.

Terminy plnéni

1) Na zakladé uzaviené smlouvy o dilo a zplnomocnéni pro zhotovitele budou zahajeny

pfipravné a projekéni prace neprodlené.

2) Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dilo a pfedat jej objednateli nejpozdéiji do 29. 9. 2023.

5)

6)

7)

8)

VIL.

Fakturace

Fakturace bude provedena po predani dila objednateli na zakladé faktury vystavené
zhotovitelem. Splatnost faktury se sjednava na 30 dni ode dne jejiho pfedani objednateli.
Podminkou pro fakturaci ze strany zhotovitele a zaplaceni ze strany objednatele, je pfedchozi
protokolarni pfedani hotového dila bez vad a nedodélkd zhotovitelem objednateli a potvrzeni
Faktura zhotovitele musi splfiovat naleZitosti dafiového dokladu dle platnych predpisti Ceské
republiky, v pfipadé nesplnéni této povinnosti je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli vratit,
Ihata splatnosti faktury prestava jejim vracenim bézet. Po doruceni nové faktury obsahujici
vSechny nalezitosti pocne bézet nova Ihlta jeji splatnosti.

Faktura je dle vyslovné dohody smluvnich stran povazovana za v&as uhrazenou, pokud je
posledni den Ihlty jeji splatnosti pfislusna ¢astka odepsana z Uc¢tu objednatele. Danové
zuctovani bude provedeno v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Vyuctovani ceny
dila a platby faktur budou provedeny v ¢eské méné.

VIIL.

Zaruka za dilo, sankce

Nesplni-li zhotovitel néktery z termin( dohodnutych v této smlouvé, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1000,-K¢& za kazdy den prodleni.

P¥i pfekro€eni terminu splatnosti vystavenych faktur je zhotovitel opravnén vyuétovat smluveny
urok z prodleni ve vy8i 0,05% z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, a to i opakované bez omezeni
celkoveé vyse téchto pokut, za kazdou zjisténou vadu projektu nebo vykazu vymér.

V pfipadé neuplnosti vykazu vymér nebo jiné prokazatelné vady projektu, ktera vyvola potiebu
zadat pfi realizaci projektované stavby viceprace v rozsahu vét§im nez 5% z ceny puvodné
(na zakladé této dokumentace) zadané verejné zakazky, ma objednatel kromé naroku na
nahradu Skody pravo na uhradu smluvni pokuty ve vysi az 10.000,- K&.

Dilo je dodano jeho protokolarnim pfedanim jako celku ze strany zhotovitele a pfevzetim ze
strany objednatele. Dilo je pokladano za fadné spinéné, pokud vykazuje vSechny vlastnosti a
vyhovuje vSem podminkam stanovenym objednatelem, obecné& zavaznymi pfedpisy a
technickymi normami platnymi v dobé pfedani dila.

Objednatel neni povinen pfevzit hotové dilo pokud vykazuje vady. Vadou se rozumi odchylka
v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych touto smlouvou, obecné zavaznymi
predpisy, technickymi normami, pfipadné pokynem objednatele. Po odstranéni vad je, po
predchozi vyzvé zhotovitele, objednatel povinen fadné zhotovené dilo prevzit.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle podminek smlouvy a Ze
po dobu zaruéni doby bude mit viastnosti dle této smlouvy, pfislusnych pravnich pfedpisl a
technickych norem.

Zhotovitel zodpovida za vady, které projekt ma v ¢ase jeho odevzdani objednateli. Za vady,
které se projevi po odevzdani projektu zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpGsobeny
poruSenim jeho povinnosti. Zhotovitel nezodpovida za vady projektové dokumentace, které
byly zplsobeny pouzitim podkladl poskytnutych objednatelem a zhotovitel pfi vynalozeni



v3eho usili nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na né upozornil objednatele a ten na jejich
pouziti trval.

9) Zaruéni doba je 48 mésicl a zacina plynout ode dne odevzdani projektové dokumentace
objednateli. Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady projektové dokumentace, Zze po dobu
zaru¢ni doby ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného odstranéni
vady.

10) Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadné odstranitelné vady projektové dokumentace do 30
kalendarnich dni od uplatnéni opravnéné reklamace objednatele. Objednatel se zavazuije, ze
pfipadnou reklamaci vady projektové dokumentace uplatni bezodkladné po jejim zjisténi
pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce zhotovitele podle ¢lanku I. této smlouvy.

11) Smluvni strany dale ujednaly, Ze je objednatel opravnén odstranéni vad provést na ucet
zhotovitele jinou odbornou dodavatelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem ozndmené
vady bezodkladné neodstrani ve Ih(ité stanovené dohodou smluvnich stran.

12) Uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku této smlouvy srazkou z ceny dila a odstranéni vad
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za pfipadnou Skodu, ktera objednateli &i tfetim osobam
vznikne v souvislosti s provadénim dila a jeho vadami ¢i $kodu vzniklou objednateli v dtsledku
nedodrzeni terminu touto smlouvou stanoveného pro ukon&eni a pfedani dila objednateli Ci
provedeni oprav.

IX.
Licenéni ujednani

Zhotovitel prohlasuje, Zze bude autorem projektové dokumentace podle &l. Il a €l. IV této smlouvy,
a ze tato projektova dokumentace bude autorskym dilem architektonickym véetné dila
urbanistického (dale jen ,Dilo®).

Zhotovitel na zakladé tohoto licenéniho ujednani udéluje objednateli opravnéni k vykonu prava Dilo
uzit (dale jen licenci“) ke vSem moznym zpusobum uziti Dila, v rozsahu, mnozstvi a ¢ase
neomezeném a objednatel bude moci upravit ¢&i ménit Dilo, jeho nazev, spojit Dilo s jinym dilem,
jakoz i zafadit do dila souborného.

Tato licence se poskytuje jako vyhradni ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezuplatna ve smyslu § 2366
odst. 1 pism. b) obfanského zakoniku.

Zhotovitel prohladuje, Ze bude autorem projektové dokumentace podle &l. Il a &l. IV této smlouvy,
Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dilu dokonéenému, tak i k jeho jednotlivym vyvojovym fazim a
Castem.

Objednatel je opravnén ve smyslu § 2363 obCanského zakoniku, opravnéni tvofici sou€ast licence
dle tohoto licen€niho ujednani z&asti nebo zcela poskytnout tfeti osobé (tzv. podlicence).

X.
Dolozky

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv podle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a
o registru smluv (zakon o registru smluv).

Smluvni strany berou na védomi, Ze jsou povinny oznacit Udaje ve smlouvé, které jsou chranény
zvlastnimi zakony (obchodni, bankovni tajemstvi, osobni Udaje, ...) a nemohou byt poskytnuty, a to
Sedou barvou zvyraznéni textu. Neoznaceni Udaju je povazovano za souhlas s jejich uverejnénim
a za souhlas subjektu udaju.

Smlouva nabyva uc&innosti nejdfive dnem uvefejnéni v registru smluv podle § 6 odst. 1 zadkona &.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv).

Smluvni strany berou na védomi, Ze plnéni podle této smlouvy poskytnuté pfed jeji u€innosti jsou



1)

2)

3)

4)

5)

6)

plnéni bez pravniho dlivodu a strana, ktera by plnila ped ucinnosti této smlouvy, nese veskerou
odpovédnost za pfipadné $kody takového pinéni bez pravniho dlivodu, a to i v pfipadé, Ze druha
strana takové pInéni pfijme a potvrdi jeho pfijeti.

XI.

Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s vesSkerou odbornou péci. Zavazuje
se dodrZovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel
se bude fidit vychozimi podklady objednatele, jeho pokyny, zapisy a dohodami opravnénych
pracovnikl smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadienimi dot&enych organa statni spravy.

V pfipadé pouZiti poddodavatele odpovida zhotovitel objednateli za termin dokon&eni a prfedani
dila, stejné tak i za kvalitu dila jako kdyby dilo realizoval sam.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ve své cenové nabidce, podie kieré byla stanovena cena za zhotoveni
dila, je zahrnut rozsah veskerych projekénich praci die pfedmétu pinéni a veSkeré potrebné
prizkumové prace potiebné k radnému spinéni dila.

Zhotovitel ma uzavieno pojisténi odpoveédnosti za kody do vyse 5.000.000,- K&. Pojistna smlouva
je uzaviena u Ceské pojistovny a.s.

Smiluvni strany prohlasuji, Ze prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, jakoz i hmotné

a nehmotné vysledky pinéni, mohou byt pfevedeny na tfeti osoby pouze s prfedchozim pisemnym
souhlasem obou smluvnich stran, a to pod sankci neplatnosti takovéhoto Gkonu v pfipadé absence
pfedchoziho souhlasu druhé smluvni strany.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo zrusit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vypracovana ve tfech vyhotovenich, z nichZ objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a
zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

Prilohy: Pfiloha €. 1 - Cenova nabidka ze dne 4. 9. 2023

V Liberci, dne.........oovvni.. V Liberci, dne........o......... ]

G

L

[
Statutarni mésto Liberec MDI plan s.r.o.
Mgr. Lukas Hybner Ing. Miroslav Belda

vedouci odboru spravy vefejného majetku jednatel spole&nosti
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NaSe znacka
23 -021N

Statutarni mésto Liberec

Nameésti Dr. E. BeneSe 1/1
460 59 Liberec 1

Vyfizuje V Liberci
Ing. Miroslav Belda 4.9.2023

Véc: Nabidka na zhotoveni projektové dokumentace

, BUS zastavka ul. KlaSterni, Liberec “

Udaje zhotovitele:

Zhotovitel: MDI plan s.r.o.
Jednatel: Ing. Miroslav Belda
tel: NN  c-mail: I
Sidlo: Generala Svobody 25/108,
460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
ICO: 05444314
DIC: CZ05444314
Bankovni spojeni: |
MDI plan s.r.o. e-mail: info@mdiplan.cz Zapséana v OR u Krajského soudu v
Generéla Svobody 25/108 web: www.mdiplan.cz Usti n. L. odd. C, vl. 38161

460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice

¢islo aétu: INNEG_G—T ICO: 05444314 DIC: CZ05444314




Popis rozsahu praci:

Jedna se o zpracovani jednostupnové projektové dokumentace pro feSeni nové autobusové
zastavky v ul. Klasterni v misté vjezdu do arealu nemocnice, Soucasti je feSeni posunu
zavory a podrobného soupisu praci.

Rozsah projektové dokumentace v€. ocenéni:

Nabidka je provedena na zékladé predpokladu zpracovani projektu do geodetického
zaméreni a katastralni mapy v digitalni podobé (tyto podklady obdrZi zpracovatel PD
od objednatele — neni pfedmétem CN) a je zpracovana pro predpokladany nize uvedeny
rozsah.

Nabidka neobsahuje poloZzky pro prisluSnou inZenyrskou ¢innost a spravni poplatky pro

inZenyrskou ¢innost.

Predprojektova pfiprava:
- variantni feSeni pozice zastavky
+  zajiSténi ostatnich mapovych podkladu
- zajiSténi vyjadreni k existenci stavajicich vedeni a zafizeni IS v€etné zakresu
- prohlidka stavajiciho stavu, fotodokumentace lokality

celkem za projektovou pfipravu: 19 500 ,- Ké bez DPH

Zpracovani jednostupnové projektové dokumentace
+ BUS zastavka ( MDI plan s.r.o. — 61 500 K¢ )

« Posun zavory ( M. Miiller — 19 500 K¢ )
« Souhrnny polozkovy soupis praci — 6 500 K&
celkem za zpracovani PD: 87 500,- Ké bez DPH
Souvisejici €innost:

- predjednani na OD MML, OD Policie CR, vyjadieni NIPI
« autorizace projektové dokumentace

+ kompletace + tisk PD
celkem za souvisejici €innost: 15 600,- K€ bez DPH

Cena za zpracovani PD DUSP bez DPH : 122 600,- K&
DPH 21% : 25 746,- KE

Cena celkem za zpracovani PD DUSP véetné DPH : 148 346,- KE

V Liberci, 4.9. 2023 S pozdravem Ing. Miroslav Belda

MDI plan s.r.o. e-mail: info@mdiplan.cz Zapséana v OR u Krajského soudu v
Generéla Svobody 25/108 web: www.mdiplan.cz Usti n. L. odd. C, vl. 38161
460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice ¢islo aetu: NG ICO: 05444314 DIC: CZ05444314




