

SMLOUVA O DÍLO č. 31/2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany uzavřely dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“).

Technické služby Vítkov, příspěvková organizace

Dělnická 705, 749 01 Vítkov

IČO : 00037494

DIČ: CZ 00037494

dále jen „Objednatel“)

a

Mgr. Kamil Kurka - HGO

Pod Kalvárií 772, 747 41 Hradec nad Moravicí

IČO: 11547693

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

1. Předmět a účel smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je

- a. závazek Zhotovitele provést průzkumný vrt a související práce (dále jen „**Dílo**“) v rozsahu a za podmínek stanovených v čl. 2 této Smlouvy;
- b. závazek Objednatele Dílo specifikované v čl. 2 této Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli úplatu stanovenou v čl. 3 této Smlouvy;

1.2 Účelem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s provedením, tj. dokončením a předáním, Díla a úhradou Úplaty Objednatelem.

2. Dílo

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujícím rozsahu

- a. Vyhledání vhodného místa pro realizaci průzkumného vrtu v rámci lokality sestávající z pozemku [REDAKCE] v katastrálním území Vítkov, a to na základě údajů poskytnutých Objednatelem a provedení pochůzky na místě;
- b. Provedení průzkumného vrtu v místě stanoveném dle písm. a. výše způsobem dle čl. 2.2 této Smlouvy v maximální hloubce 46 m (dále jen „**Vrt**“);

- c. Vypracování závěrečné hydrogeologické zprávy;
- d. Provedení krátkodobé čerpací zkoušky v délce trvání 7 dní.;

a to nejpozději dne 16.10.2023 provedení vrtných prací v závislosti na klimatické situaci,

- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že Vrt bude proveden vrtným průměrem 195 mm, výstroj bude realizována plastovou zárubnicí PVC-U REHAU průměru 125/4 mm s atestem na pitnou vodu, bude proveden obsyp kačírskem 4/8 mm, a také jílování granulovaným bentonitem.
- 2.3 Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat a zaslat na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy závěrečnou hydrogeologickou zprávu do sedmi (7) pracovních dnů ode dne předání Díla.
- 2.4 Objednatel prohlašuje a zaručuje Zhotoviteli následující skutečnosti, ze kterých zhotovitel při provádění Díla vychází:
 - a. neexistenci inženýrských sítí a telefonních kabelů v navrženém místě vrtu;
 - b. v místě Vrtu je možné se napojit na zdroj elektrické energie o napětí/proudu 380 V/20A
- 2.5 Objednatel se dále zavazuje pro případ, že se některá z výše uvedených skutečností stane nepravdivou či nepřesnou v průběhu realizace Smlouvy, na tuto skutečnost Zhotovitele neprodleně upozornit.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a Objednatel se zavazuje Dílo převzít bez zbytečného odkladu po jeho dokončení. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, ve kterém bude uveden také výsledek první zkoušky ověřující vydatnost Vrtu dle čl. 3.2 Smlouvy.

3. Úplata

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli odměnu ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH za každý započatý metr hloubky vrtu, [REDAKCE] za závěrečnou hg. zprávu maximálně však ve výši = 89.100,- Kč bez DPH (dále jen „Úplata“). Příslušnou fakturu se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli společně s Dílem.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že Úplata je splatná v hotovosti nebo na účet č. 5933057001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. bez zbytečného odkladu, a nejpozději tři (3) dny poté, kdy bude dokončeno Dílo a současně závěrečná informační čerpací zkouška, která ověří vydatnost Vrtu alespoň 10 m³/den. Průměrnou vydatnost Vrtu alespoň 10 m³/den Zhotovitel zaručuje po dobu 36 měsíců ode dne, kdy příslušná zkouška vydatnost alespoň v této výši ověřila.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla, zejména náklady na pohonné hmoty, materiál apod., jsou v Úplatě již zahrnuty. V případě prodloužení Objednatele s úhradou úplaty delším než 30 dnů bude však Zhotovitel oprávněn k jejich úhradě nad rámec Úplaty.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli na realizaci předmětu smlouvy zálohu na zdanitelné plnění (dále jen „zálohovou platbu“) v jedné platbě v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH, která bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1 Smluvní strany se zavazují poskytnout si při realizaci předmětu této Smlouvy veškerou rozumně požadovanou součinnost. Objednatel se v tomto smyslu zavazuje zejména zajistit Zhotoviteli přístup na veškerá místa potřebná pro provedení Vrtu nebo následných zkoušek a také připojení na el. energii 380 V/20A v těchto místech. Smluvní strany se dále zavazují, že se budou vzájemně bez zbytečného odkladu

informovat o jakýchkoliv změnách na jejich straně, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy (změna místa podnikání apod.), budou jednat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a v souladu s účelem Smlouvy.

- 4.2 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran. K této smlouvě nebyla učiněna žádná ústní ujednání. Jakékoliv změny či dodatky k této Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a řádně podepsány všemi Smluvními stranami.
- 4.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Jeden (1) stejnopis obdrží Objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží Zhotovitel.

Ve Vítkově dne

13.9.2023



Mgr. Petr Franěk, ředitel
Objednatel

V Hradci nad Moravicí dne

13.9.2023

Mgr. KAMIL KURKA - HGO
Pod Kalvarií 772
647 41 Hradec n. Moravici
IČO: 115 47 693
DIČ: CZ091930045



