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Příloha č. 17 

 

Kompenzace 

 

Pokud bude Smlouva předčasně ukončena z důvodů stanovených ve Smlouvě, bude Koncesionáři 

vyplacena Částka kompenzace podle této přílohy.  

 

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení této přílohy a Smlouvy platí, že pokud dojde k předčasnému 

ukončení Smlouvy po Uvedení Stavby do provozu, nesmí být Částka kompenzace nižší, než hodnota 

80% nesplaceného zůstatku Seniorního úvěru včetně jeho běžného příslušenství (nikoliv pokuty, 

poplatky nebo jiná vyrovnání vůči Seniornímu věřiteli navázaná na předčasné splacení – tzv. „breakage 

costs“) ke Dni předčasného ukončení (dále jen „Minimální kompenzace“). Zadavatel nesmí 

jednostranně započíst jakékoliv pohledávky za Koncesionářem proti pohledávce Koncesionáře za 

Zadavatelem na Částku kompenzace do výše Minimální kompenzace. Pohledávka Koncesionáře na 

Částku kompenzace ve výši rovnající se částce Minimální kompenzace může zaniknout výlučně 

uhrazením na účet Koncesionáře, resp. účet k tomu stanovený dle Přímé smlouvy. 

Ustanovením předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky Zadavatele, které vzniknou na základě 

Smlouvy, jelikož tyto budou existovat nezávisle na ustanovení předchozího odstavce. 

Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že výpočet Minimální kompenzace se týká pouze 

Seniorního úvěru, který poskytuje 3. nezávislá strana, jež není nijak majetkově, vlastnicky či personálně 

propojená s Koncesionářem a jeho akcionáři, a se kterou je uzavřena Přímá smlouva.  

Pro případ předčasného ukončení Smlouvy do Dne Uvedení Stavby do provozu se částka Minimální 

kompenzace nestanovuje. 

1. KOMPENZACE PŘI SELHÁNÍ KONCESIONÁŘE 

 

V případě předčasného ukončení Smlouvy v důsledku Selhání Koncesionáře bude Částka kompenzace 

představovat tržní hodnotu Projektu, která bude vypočtena následovně. 

Zadavatel bude oprávněný se rozhodnout buď: 

▪ Opětovně vyhlásit veřejnou zakázku na Projekt, nebo 

▪ Požadovat stanovení tržní hodnoty Projektu Expertem. 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Koncesionář nemá právo volby způsobu určení tržní hodnoty 

Projektu.  

Zadavatel bude oprávněn se rozhodnout pro opětovné zadání Projektu, jestliže: 

▪ Zadavatel o tom Koncesionáře informuje do 30 dnů ode Dne předčasného skončení a 

▪ Existuje Likvidní trh, 

Jinak Zadavatel nebude oprávněn opětovně vyhlásit veřejnou zakázku na Projekt a uplatní se postup 

bez vyhlášení veřejné zakázky dle kapitoly 1.2. 
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1.1 Opětovné vyhlášení veřejné zakázky na Projekt 

Pokud se Zadavatel rozhodne opět vyhlásit veřejnou zakázku na Projekt, uplatní se tato ustanovení: 

▪ Cílem opětovného vyhlášení veřejné zakázky bude stanovit a Koncesionáři v důsledku Procesu 

veřejné zakázky zaplatit upravenou nejvyšší cenu nabídky jako Částku kompenzace. 

▪ Částka kompenzace bude vycházet z nabídky, která poskytne nejvyšší cenu a bude ponížena o:  

 náklady Zadavatele na veřejnou zakázku 

 náklady Zadavatele na nápravu nedostatečného plnění Koncesionáře jako náklady 

na dokončení Stavby Objektu, opravy Objektu a financování, nejsou-li plněním 

Nového koncesionáře 

 částky, které je Zadavatel oprávněn započítat, nebo odečíst podle Smlouvy 

▪ Jestliže nebude přijata žádná nabídka, znamená to pro stanovené parametry Smlouvy, 

respektive Nové smlouvy nelikvidní trh a tržní hodnota Projektu bude určena dle čl. 1.2. 

▪ Nabídnutá cena vítězné nabídky se považuje za tržní hodnotu Projektu a smlouva nestanoví 

použití jiné částky k určení tržní hodnoty Projektu (např. odborným odhadem). 

▪ Zadavatel (v závislosti na případné právní požadavky, které mu brání tak učinit) vynaloží 

přiměřené úsilí s cílem dokončit Proces veřejné zakázky co nejdříve. 

▪ Zadavatel poskytne Koncesionáři všechny potřebné informace o všech fázích veřejné zakázky 

v rámci Procesu veřejné zakázky v rozsahu povoleném Právními předpisy. 

▪ Koncesionář povoluje poskytnutí informací Zadavatelem, které jsou odůvodněně požadované 

v rámci Procesu veřejné zakázky a jejichž poskytnutí by jinak bylo podle Smlouvy zakázané. 

▪ Zadavatel určí co nejdříve po přijetí konečných nabídek nejvyšší cenovou nabídku a 

Koncesionáře informuje o Částce kompenzace. Pokud Zadavatel Koncesionáře neinformoval o 

Částce kompenzace v den anebo před dnem připadajícím na šest (6) měsíců po Dni 

předčasného skončení, ustanovení této kapitoly 1.1 se na takové předčasné skončení neuplatní 

a místo toho se uplatní ustanovení kapitoly 1.2. 

▪ I v případě, že Koncesionář postoupí spor týkající se Částky kompenzace Expertovi, nebo 

k rozhodnutí příslušnému soudu, Zadavatel bude oprávněn uzavřít Novou smlouvu.  

▪ Splnění platební povinnosti Zadavatele ve vztahu k Částce kompenzace bude úplným a 

konečným vyrovnáním všech nároků a práv Koncesionáře vůči Zadavateli za porušení a/nebo 

předčasné skončení této Smlouvy anebo jiné smlouvy týkající se Projektu, ať už vznikly na 

základě Smlouvy anebo jinak, avšak kromě závazku Zadavatele, který vznikl před Dnem 

předčasného skončení (nikoliv však ze samotného skončení) a který nebyl zohledněný při 

stanovování Částky kompenzace. 

▪ Pokud je vypočtená Částka kompenzace nulová nebo záporná, Zadavatel nebude povinen 

uhradit Koncesionáři žádnou úhradu a s účinností od doby, kdy Zadavatel o tom informuje 

Koncesionáře, bude Zadavatel osvobozen od všech závazků vůči Koncesionáři za porušení 

a/nebo ukončení této Smlouvy anebo jiné smlouvy týkající se Projektu, ať už vznikla na základě 

Smlouvy nebo jinak, avšak kromě závazku Zadavatele, který vznikl před Dnem předčasného 

skončení (nikoliv však ze samotného skončení) a který ještě nebyl zohledněný při stanovování 

Částky kompenzace. 
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▪ Zadavatel se může rozhodnout kdykoli před přijetím nabídek uplatnit postup stanovení tržní 

hodnoty Projektu odborným odhadem podle kapitoly 1.2. zasláním oznámení Koncesionáři. 

▪ V případě, že Zadavatel dostal nabídky od účastníků v rámci Procesu veřejné zakázky a 

vyhodnotil vítěznou nabídku, ale rozhodne se, že Proces veřejné zakázky nedokončí, oznámí 

toto svoje rozhodnutí Koncesionáři a zaplatí mu částku rovnající se Částce kompenzace 

vypočtené z vítězné nabídky dle ustanovení této kapitoly.  

▪ Na pojistná plnění, která Zadavatel získal přímo či vinkulací z pojistných smluv o škodách a 

souvisejících (případných) plnění, má nárok Nový koncesionář, a to ode dne uzavření Nové 

smlouvy.  

1.2 Stanovení tržní hodnoty projektu odborným odhadem 

V případě že Zadavatel není oprávněný opětovně vyhlásit veřejnou zakázku na Projekt, nebo se 

rozhodne, že opětovně nevyhlásí veřejnou zakázku, stanoví předpokládanou tržní hodnotu Projektu 

Expert. Expert vypočte předpokládanou tržní hodnotu Projektu a na jejím základě stanoví Částku 

kompenzace, přičemž se uplatní následující zásady: 

▪ veškeré částky předpokladů budou stanoveny v nominálních hodnotách v běžných cenách 

a budou zohledňovat změny v důsledku indexace související s předpokládanou inflací mezi 

dnem stanovení těchto částek a předpokládaným dnem jejich splatnosti podle Smlouvy;  

▪ hypotetické budoucí výnosy a příjmy a náklady a výdaje Koncesionáře spojené s plněním 

Smlouvy budou stanoveny s ohledem na všechny okolnosti jako odhad vycházející mimo 

jiné z historického vývoje plnění Smlouvy a celkových nákladů;  

▪ celková částka všech předpokládaných budoucích výnosů, které vzniknou do Dne uplynutí, 

jako kdyby nedošlo k předčasnému ukončení Smlouvy, bude stanovena a diskontována ke 

Dni předčasného skončení diskontní sazbou ČNB platnou v Den předčasného skončení;  

▪ celková částka všech předpokládaných budoucích výdajů Zadavatele, které vzniknou do 

Dne uplynutí, jako kdyby nedošlo k předčasnému ukončení Smlouvy, bude stanovena a 

diskontována diskontní sazbou platnou ČNB v Den předčasného skončení a odečtena od 

plateb stanovených podle předchozího bodu; tyto náklady budou zahrnovat (přičemž 

každá z částek bude započítána pouze jednou):  

 náklady na nápravu potřebné pro uvedení Projektu do standardu požadovaného 

Smlouvou, tedy včetně nákladů na dokončení Stavby Objektu, opravy Objektu, 

financování a náklady na splnění požadavků na stav a minimální životnost 

jednotlivých částí konstrukce Objektu při jeho vrácení dle přílohy č. 18 Smlouvy, 

 výdaje na odstranění vad a drobných závad,  

▪ Koncesionář nemá nárok na náhradu škody, zejména ušlého, resp. nerealizovaného, zisku. 

Do Částky kompenzace v tomto případě nebudou zahrnuty: 

 odstupné a/nebo další náklady, které je Koncesionář povinen uhradit v důsledku 

ukončení této Smlouvy svým pracovníkům; 

 náklady na ukončení smluv s poddodavateli; 

 ztráty Koncesionáře v souvislosti s předčasným ukončením Smlouvy; 
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 částka odrážející předpokládaný zisk, který by Koncesionář získal v případě, že by 

nedošlo k předčasnému skončení Smlouvy. 

V případě, že dojde k předčasnému skončení Smlouvy a Objekt není ve stavu, ve kterém by měl být dle 

Smlouvy, veškeré pojistné plnění vyplacené z pojištění stavebně-montážního – All risk a majetku - All 

risk (dle přílohy Smlouvy č. 13 Pojištění) připadne plně Zadavateli. 

V případě předčasného skončení Smlouvy v důsledku Selhání Koncesionáře před Uvedením Stavby do 

provozu bude Částka kompenzace vypočtena takto: odborným posudkem bude vyčíslena cena obvyklá 

již realizovaných činností Projektování, Inženýringu, a Stavby Objektu, s ohledem na vhodnost dodávek 

k účelu plánované realizace Smlouvy. Tato částka bude následně ponížena o náklady na odstranění 

případného vadného plnění, náklady Zadavatele marně vynaložené na přípravu projektu a Smlouvy a 

nároky na veškeré smluvní pokuty a škody, na které Zadavateli vznikl vůči Koncesionáři nárok, a to v 

rozsahu, ve kterém nároky na smluvní pokuty a škody doposud trvají. 

Splnění povinnosti Zadavatele uvedené v této kapitole bude úplným a konečným vyrovnáním všech 

nároků a práv Koncesionáře vůči Zadavateli za porušení a/nebo předčasné skončení této Smlouvy 

anebo jiné smlouvy týkající se Projektu, ať už vznikly na základě Smlouvy anebo jinak, avšak kromě 

závazku Zadavatele, který vznikl před Dnem předčasného skončení (nikoliv však ze samotného 

skončení) a který nebyl zohledněný při stanovování Částky kompenzace. 

 

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, pak jestliže: 

▪ ve vztahu ke stanovení Experta vznikne jakýkoliv spor,  

▪ nedojde ke stanovení Experta do 90 dní ode dne první výzvy kterékoliv ze Smluvních stran,  

▪ Expert nestanoví hodnotu Částky kompenzace v případě předčasného skončení do 60 dnů 

od svého ustanovení, s tím že se zde nezapočítává prodloužení termínu z důvodů dle 

Smlouvy, anebo  

▪ ve vztahu ke stanovení výše Částky kompenzace vznikne jakýkoliv spor,  

bude kterákoliv ze smluvních stran oprávněná obrátit se na soud v souladu podmínkami Smlouvy. 

Hodnota Částky kompenzace se v takovém případě stanoví soudem.  

 

2. KOMPENZACE PŘI JEDNOSTRANNÉM SKONČENÍ ZADAVATELEM NEBO SELHÁNÍ 

ZADAVATELE  

Základním principem kompenzace při jednostranném skončení Zadavatelem nebo při Selhání 

Zadavatele dle Smlouvy je, že Koncesionář nemá být ani v lepší, ani v horší situaci, než by byl, kdyby 

došlo k ukončení Smlouvy ke Dni uplynutí. 

Koncesionáři jsou v takovém případě kompenzovány pouze níže uvedené výdaje rozumně, účelně a 
prokazatelně vynaložené v souvislosti s Projektováním, Inženýringem, a Stavbou Objektu, jakož i 
výdaje spojené s ukončením smluvního vztahu, ztráty a předpokládaný zisk. Částka kompenzace bude 
stanovena následujícím způsobem: 

▪ splacení cizích vložených prostředků (Seniorního úvěru i ostatních úvěrů a půjček) včetně 

veškerého příslušenství a veškerých dalších nároků, které věřitelům v souvislosti s předčasným 

ukončením Smlouvy a jeho financování za Koncesionářem vzniknou; plus 
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▪ vyplacení vlastního kapitálu Koncesionáře; plus 

▪ odstupné a/nebo další náklady, které je Koncesionář povinen uhradit výhradně v důsledku 

ukončení této Smlouvy svým pracovníkům (a to v rozumné výši a za předpokladu, že 

Koncesionář vyvine přiměřené úsilí ke zmírnění těchto nákladů); plus 

▪ výdaje na ukončení smluv se poddodavateli (a to v rozumné výši a za předpokladu, že 

Koncesionář vyvine přiměřené úsilí ke zmírnění těchto nákladů); plus 

▪ spravedlivě oceněné jednorázové ztráty Koncesionáře v souvislosti s předčasným ukončením 

Smlouvy; 

▪ částka odrážející předpokládaný zisk, který by Koncesionář získal v případě, že by nedošlo 

k předčasnému ukončení Smlouvy a Smlouva by byla ukončena ke Dni uplynutí; 

mínus následující položky, jestliže jejich součet bude představovat kladnou částku: 

▪ hotovosti a všechny zůstatky bankovních účtů (vyjma účtu pro pojistné plnění) vedených 

Koncesionářem nebo pro Koncesionáře ke dni výpočtu Částky kompenzace; 

▪ souhrn všech neuhrazených závazků Koncesionáře k Zadavateli po odečtení souhrnu všech 

pohledávek Koncesionáře za Zadavatelem a 

▪ částky pojistného plnění uhrazené Koncesionáři (jiné než z titulu pojištění proti újmě 

způsobené jednáním třetích osob), pokud před dnem předčasného skončení Koncesionář 

neprovedl či nezajistil provedení obnovovacích prací, k nimž se vyplacené pojistné plnění váže.  

 
 

3. KOMPENZACE PŘI UKONČENÍ V PŘÍPADĚ UDÁLOSTI VYŠŠÍ MOCI  

Základním principem kompenzace v případě Události vyšší moci je ten, že dopady se rozdělují co 

nejspravedlivěji mezi obě smluvní strany. Koncesionář by tedy neměl být poškozen, na druhou smluvní 

stranu nemůže nárokovat očekávaný budoucí ušlý zisk ani náhradu škody.  

V takovém případě se Koncesionáři kompenzují: 

▪ splátky Seniorního úvěru i ostatních úvěrů i půjček, včetně veškerého příslušenství a veškerých 

dalších nároků, které věřitelům v souvislosti s předčasným ukončením Smlouvy a jeho 

financování za Koncesionářem vzniknou; 

▪ vyplacení vlastního kapitálu Koncesionáře; 

▪ odstupné a/nebo další náhrady, které je Koncesionář povinen uhradit výhradně v důsledku 

ukončení Smlouvy svým Pracovníkům (a to v rozumné výši a za předpokladu, že Koncesionář 

vyvine přiměřené úsilí ke zmírnění těchto nákladů); 

▪ náklady na ukončení smluv se poddodavateli (a to v rozumné výši a za předpokladu, že 

Koncesionář vyvine přiměřené úsilí ke zmírnění těchto nákladů). 

mínus následující položky, jestliže jejich součet bude představovat kladnou částku: 

▪ hotovosti a všechny zůstatky bankovních účtů (vyjma účtu pro pojistné plnění) vedených 

Koncesionářem nebo pro Koncesionáře ke dni výpočtu Částky kompenzace; 
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▪ souhrn všech neuhrazených závazků Koncesionáře k Zadavateli po odečtení souhrnu všech 

pohledávek Koncesionáře za Zadavatelem a 

▪ částky pojistného plnění uhrazené Koncesionáři (jiné než z titulu pojištění proti újmě 

způsobené jednáním třetích osob), pokud před dnem předčasného skončení Koncesionář 

neprovedl či nezajistil provedení obnovovacích prací, k nimž se vyplacené pojistné plnění váže.  

 

4. VÝPOČET ČÁSTKY KOMPENZACE 

4.1 Zohlednění období do vyplacení Částky kompenzace 

Pro všechny druhy předčasného ukončení platí pravidlo, že k vypočtené Částce kompenzace bude 

přičtena částka odpovídající aplikaci sazby Seniorního úvěru na vypočtenou celkovou Částku 

kompenzace pro období ode Dne předčasného ukončení do dne vyplacení Částky kompenzace.  

4.2 DPH v kompenzacích 

Všechny výpočty a závazky podle této Smlouvy jsou uvedeny/vyčísleny bez DPH, pokud není výslovně 

uvedeno jinak. DPH bude aplikována dle právních předpisů. Jestliže by vznikla v souladu s vyplacením 

Částky kompenzace povinnost uhradit DPH, bude Zadavatel povinen zaplatit Koncesionáři takovou 

dodatečnou částku, aby se Koncesionář nacházel ve stejné situaci, jako kdyby mu povinnost uhradit 

DPH nevznikla, pakliže tyto skutečnosti nebyly již zohledněny při výpočtu Částky kompenzace.  

Pokud má v souvislosti s kompenzací v případě předčasného ukončení Koncesionář zaplatit DPH, která 

má být Zadavatelem dorovnána dle článku výše, Zadavatel zaplatí tuto dodatečnou částku pouze 

v případě, že Koncesionář splní následující povinnosti: 

▪ Koncesionář oznámí Zadavateli bez zbytečného odkladu, avšak aspoň 30 dní přede dnem 

splatnosti příslušné DPH, že DPH je splatná a že se jedná o DPH v souvislosti s Částkou 

kompenzace; 

▪ v oznámení uvede podrobnosti týkající se DPH a její splatnost. 

 

4.3 Omezení práva zápočtu 

Zadavatel má právo započítat jakékoliv částky splatné ze strany Koncesionáře vůči Částce kompenzace 

v případě předčasného skončení pouze v případě, pokud by se v důsledku zápočtu částka skutečně 

zaplacená Koncesionáři v souvislosti s ukončením Smlouvy nesnížila natolik, že by byla nižší než závazky 

vůči Seniornímu věřiteli.   

 

5. ÚHRADA ČÁSTKY KOMPENZACE A PROCES AKCEPTACE NÁVRHU ČÁSTKY KOMPENZACE  

V případě předčasného skončení pro Selhání Koncesionáře bude Částka kompenzace, vypočtená 

v souladu s čl. 1.1 a 1.2 uhrazena do 60 dnů od oznámení její výše Koncesionáři.  
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Pokud bude Částka kompenzace vypočtená v souladu s čl. 1.1 nižší než nula, bude hodnota Částky 

kompenzace splatná Koncesionářem Zadavateli v den uzavření Nové smlouvy. 

Pokud bude Částka kompenzace vypočtená v souladu s čl. 1.2 nižší než nula, uhradí Koncesionář 

Zadavateli sumu rovnající se Částce kompenzace do 60 dnů od obdržení oznámení Experta 

obsahující Částku kompenzace.  

V případě předčasného skončení pro Selhání Zadavatele, jednostranné skončení Zadavatelem a 

předčasné skončení pro Události vyšší moci zpracuje návrh Částky kompenzace Koncesionář. Návrh 

Částky kompenzace musí obsahovat jasný a přehledný způsob jejího výpočtu a bude vypracován 

neprodleně po Dni předčasného skončení, nejpozději do 30 dnů ode Dne předčasného skončení. 

Koncesionář návrh předloží Zadavateli. Zadavatel se k návrhu Částky kompenzace vyjádří do 45 dnů 

ode dne, kdy návrh obdržel, jinak se má za to, že návrh akceptoval. 

V případě, že byl návrh Částky kompenzace Zadavatelem akceptován, a Zadavatel nevyužije 

vymezených možností uvedených níže, je povinen uhradit Částku kompenzace na účet určený 

v souladu s Přímou smlouvou do 60 dnů ode dne akceptace návrhu Částky kompenzace. 

V případě, že Zadavatel neakceptuje návrh Částky kompenzace předložený Koncesionářem, nebo 

Koncesionář návrh Zadavateli nepředloží, bude výše Částky kompenzace stanovena odborným 

posudkem Experta. Částku kompenzace určenou Expertem je Zadavatel povinen uhradit na účet 

Koncesionáře určený v souladu s Přímou smlouvou do 30 dnů od obdržení oznámení Experta 

obsahující Částku kompenzace, pokud Zadavatel nevyužije vymezených možností uvedených níže.  

 

Pokud jde o případ předčasného ukončení pro Selhání Koncesionáře, může Zadavatel platit Částku 

kompenzace ve splátkách s tím, že výši a splatnost částek určí sám Zadavatel, avšak výše a splatnost 

jednotlivých splátek bude adekvátní rozdílné časové hodnotě peněz oproti jednorázové splátce a 

zohlední výši úroků ze Seniorního úvěru. Vliv rozložení plateb v čase na časovou hodnotu, na základě 

sazeb obvyklých na trhu, bude součástí návrhu Částky kompenzace, resp. oznámení Experta.  Celá 

Částka kompenzace pak musí být zaplacena nejpozději do Dne uplynutí.  

V případě placení Částky kompenzace ve splátkách neklesne v jednotlivých měsících výše splátek 

Zadavatele pod plánovanou hodnotu splátek Seniorního úvěru Koncesionáře včetně veškerého 

příslušenství, a to až do doby plného splacení tohoto Seniorního úvěru. 

Zadavatel stanoví výši a splatnost splátek tak, aby byla celá Částka kompenzace zaplacena co nejdříve 

s ohledem na volné finanční zdroje na straně Zadavatele a s ohledem na využití všech možností, které 

lze od Zadavatele rozumně očekávat, k tomu, aby získal prostředky pro co nejrychlejší uhrazení Částky 

kompenzace. Pokud je Zadavatel v prodlení s platbou kterékoliv splátky, může Koncesionář, 

oznámením Zadavateli požadovat okamžité zaplacení celé zbývající Částky kompenzace, včetně 

přirostlých úroků z prodlení. 

Úhrada Částky kompenzace v režimu vypořádání ve splátkách bude ve výši odpovídající podmínkám 

Smlouvy poskytnuta přímo na účet Seniorního věřitele vedený v příloze č.15 Přímá smlouva. 

Neaplikovalo by se v případě, pokud pravidelné splátky Částky kompenzace budou vyšší než pravidelné 

splátky Seniorního úvěru.  

 

V případě postoupení sporu v souvislosti s Částkou kompenzace na soud, bude Částka kompenzace 

uhrazena v termínech podle ustanovení tohoto čl. 5 a do 60 dnů ode dne pravomocného rozhodnutí 
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sporu bude dorovnán rozdíl tak, aby výsledná Částka kompenzace odpovídala pravomocnému 

rozhodnutí soudu. 

 

 

 

6. PODKLADY PRO VÝPOČET ČÁSTKY KOMPENZACE 

Výpočet Částky kompenzace bude založen zejména na následujících podkladech (které je Koncesionář 

povinen předložit Zadavateli): 

▪ Finanční model včetně všech jeho aktualizací; 

▪ smlouvy o financování s věřiteli Koncesionáře včetně aktuálního stavu úvěrů; 

▪ účetní závěrky Koncesionáře za celé období účinnosti Smlouvy, včetně podrobného rozboru 

hospodaření za poslední 3 roky; 

▪ stav všech účtů Koncesionáře ke Dni předčasného skončení; 

▪ aktuální znění pojistných smluv včetně dodatků, výše pojistného plnění v aktuálním období (ve 

vztahu k limitům plnění) a specifikace stavu všech neuzavřených pojistných událostí; 

▪ aktuální stav bankovní záruky; 

▪ specifikace parametrů dodavatelských a odběratelských vztahů ke Dni předčasného skončení; 

▪ platné dodavatelské a odběratelské smlouvy včetně dodatků. 

  

Po dobu prodlení Koncesionáře s předložením řádných podkladů dle tohoto článku Zadavateli neběží 

lhůty dle čl. 5 této přílohy a Zadavatel se nemůže dostat do prodlení se splněním závazků tam 

uvedených.   

 


