

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
a skladech - technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Kostelec na Hané

dne: 20.08.2023

č. 4500084283

číslo Č.S.:

416

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
513	oprava zámkové dlažby komunikace	m2	90	1 541,00	138 690,00
					0,00
	Cena Celkem bez DPH				138 690,00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: VIII/2023					
Požadavek na odstávku komunikace: částečně					
za ČEPRO a.s.: [redacted]		za GKR STAVBY s.r.o. [redacted]			
7.9.2023					

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: