

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Tuchlovice

dne: 03.04.2023

č. 4500084283

číslo Č.S.:

114

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
76764 005K	výměna vstupních dveří speciálních - hliníkový profil, protipožární krytí EI 15	m2	2,7	47 312,00	127 742,00
5491 55K	bezpečnostní kování s tříbodovým zamykáním	ks	1	6 710,00	6 710,00
549R	hydraulický samozavírač dveří	ks	1	5 230,00	5 230,00
76769 55K	kovová zarážka dveří páková s pružinou	ks	1	937,00	937,00
	Cena Celkem bez DPH				140 619,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: V/2023

Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.

15.5.2023

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: