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Objednávka č. OVs2917/0355	na zpracování dokumentace bouracích prací stavby č. 5755, 01.011 VD Nové Heřminovy, OHO

Na základě Vaší nabídky ze dne 10.06.2017 objednáváme u Vás zpracování dokumentace bouracích prací.

Předmětem plnění je vypracování projektových dokumentací bouracích prací dle § 5 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, v úrovni realizační dokumentace v rozsahu přílohy č. 8 této vyhlášky.


Dokumentace bouracích prací bude zpracována pro následující stavby:

1. „Demolice RD č.p. 27, 01.011 VD Nové Heřminovy, OHO, stavba č. 5755“ bude obsahovat odstranění rodinného domu č.p. 27 včetně veškerého vybavení a příslušenství – hospodářská budova, studna, žumpa, skleník, oplocení, zpevněné plochy, přípojky, apod. Rodinný dům se nachází v obci Nové Heřminovy na parcele č. st. 41/1, st. 41/2, p.č. 580, p.č. 581/1 a 
p.č. 584/1. Pro demolici studny bude vypracována samostatná dokumentace pro odstranění vodního díla s odkazem na demolici rodinného domu. 

1. „Demolice RD č.p. 29, 01.011 VD Nové Heřminovy, OHO, stavba č. 5755“ bude obsahovat odstranění rodinného domu č.p. 29 včetně veškerého vybavení a příslušenství – hospodářská budova, studna, žumpa, přístřešek, oplocení, zpevněné plochy, přípojky, apod. Rodinný dům se nachází v obci Nové Heřminovy na parcele č. st. 49/1, st. 49/2. Pro demolici studny bude vypracována samostatná dokumentace pro odstranění vodního díla s odkazem na demolici rodinného domu.

1. „Demolice RD č.p. 30, 01.011 VD Nové Heřminovy, OHO, stavba č. 5755“ bude obsahovat odstranění rodinného domu č.p. 30 včetně veškerého vybavení a příslušenství – hospodářská budova, stodola, dřevník, kůlna, chlév, králíkárna, černá kuchyně, kaple, skleník, studna, žumpa, přístřešek, oplocení, zpevněné plochy, přípojky, apod. Rodinný dům se nachází v obci Nové Heřminovy na parcele č. st. 42/1, st. 42/3, p.č. 2072 a p.č. 996. Pro demolici studny bude vypracována samostatná dokumentace pro odstranění vodního díla s odkazem 
na demolici rodinného domu.

1. „Demolice RD č.p. 111, 01.011 VD Nové Heřminovy, OHO, stavba č. 5755“ bude obsahovat odstranění rodinného domu č.p. 111 včetně veškerého vybavení a příslušenství – vedlejší budova, venkovní záchod, oplocení, zpevněné plochy, přípojky, apod. Rodinný dům se nachází v obci Nové Heřminovy na parcele č. st. 51, p.č. 557 a p.č. 558. 

Dokumentace jednotlivých staveb dle písm. a) – f) bude dále obsahovat:

1. zaměření stávajícího stavu objektů určených k demolici,
1. likvidaci veškerého odpadu v okolí stavby,
1. v technické zprávě bude uveden odkaz na zjištěné reálné skládky k uložení odpadů 
po odstranění stavby, v oceněném rozpočtu bude uvedena reálná cena za uložení odpadu a reálná dovozní vzdálenost,
1. základy objektů budou vybourány do hloubky min. 1 m pod terén. Veškeré zpevněné plochy budou odstraněny, stavební suť bez obsahu závadných látek bude uložena v ploše stávajících objektů a vzniklé výkopy budou zasypány a prohutněny. Veškeré nezatravněné plochy budou ohumusovány zeminou o mocnosti min. 200 mm a osety travní směsí,
1. příjezdy na místo stavby s identifikací pozemků a dotčených vlastníků,
1. v případě nezbytně nutných kácení z důvodu příjezdu ke stavbě a provádění bouracích prací, bude projednáno a zajištěno povolení kácení dřevin,
1. oceněný a neoceněný rozpočet s výpočtem výkazu výměr,
1. zajištění vyjádření vlastníků inženýrských sítí a vyjádření orgánů státní správy potřených k odstranění staveb (1x v originálech, 4x v tištěné podobě jako součást projektové dokumentace, 1x na CD sken v PDF),
1. vyplněný formulář pro podání žádosti o vydání souhlasu s odstraněním stavby a žádost 
o povolení odstranění stavby vodního díla k příslušnému úřadu.


Počet vyhotovení PD:	4 x v tištěné podobě (autorizované) + 1x na CD vč. rozpočtu (vše 
ve zdrojových formátech a formátu PDF)
Termín odevzdání:		projektová dokumentace vč. projednání do 21. 09. 2017
				
Cena:		162 000,- Kč bez DPH	

Splatnost faktury:		21 dnů ode dne vystavení a doručení objednateli

Záruka:		24 měsíců

Sankce:	V případě prodlení dodavatele s předáním díla do termínu uvedeném v této objednávce, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Fakturace bude provedena dle skutečného rozsahu provedených prací. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis prací odsouhlasený objednatelem.


Ostatní ujednání:

V případě, že dodavatel nebude postupovat v souladu s platnými právními předpisy, má objednatel právo zrušit objednávku.

Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. 

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů  a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlovu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.



Identifikační údaje objednatele:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26 
Statutární zástupce: 		Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
Zástupce pro věci smluvní: 	Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
	Ing. Jiří Mojžíšek, investiční referent
Telefon: 596 657 111
IČ: 70890021
DIČ: CZ 70890021
Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100
Plátce DPH: ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Identifikační údaje dodavatele:
Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o.
Farní 20, 738 01 Frýdek – Místek
Kontaktní osoba: Ing. arch. Antonín Kobližka, č. autorizace: 04333
Telefon: 776 491 439
IČ: 05489008
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú. 2401096727/2010
Plátce DPH: ne
ŽL vydal Magistrát města Frýdku-Místku, sp. značka ŽÚ/5115/2016/Ora  
			








Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.
investiční ředitel







Na vědomí:	Povodí Odry, státní podnik – OOK, pí Vaverková








Potvrzení dodavatele o přijetí a akceptaci objednávky:
(prosíme o vrácení jednoho potvrzeného výtisku zpět na naši adresu příp. faxem)

Potvrzení převzetí objednávky:

Datum:   ............................				Podpis:   ...............................




image1.jpeg
OAATNR AL
PODODD153715




