
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Etapa 3 - Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové

číslo a název SO: SO 101 Chodník1 - Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje

číslo a název rozpočtu: SO 101 Chodník1 - Etapa 3 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet

č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 01400 POPLATKY

Nájemné silnice I/14 podél chodníku pro pohyb mechanizace a pracovníků. 

Zhotovitel uzavře s Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice nájemní smlouvu dle § 

25 odst. 2, písm. C2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů. Nájemné je stanoveno dle metodiky ŘSD ČR (na rok 2016 je sazba 30,- 

Kč/m2/den).

KČ         8 149,60   20,00  162 992,00

2 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T          1 010,52   160,00  161 683,20

3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T          1 018,20   160,00  162 912,00

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), 

odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

KČ          1,00  8 000,00  8 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce  495 587,20

1 Zemní práce

5 113133 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM

Odstranění krytu chodníku, průměrná tl. 0.10 m.

M3          476,94   310,00  147 851,40

6 113133 b ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM

Odstranění krytu vozovky v místě rozšíření chodníku.

M3          28,32   475,00  13 452,00

7 113473 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 

3KM

M3          4,55   335,35  1 525,84

8 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M           502,00   35,15  17 645,30

9 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ

V místech autobusového nástupiště. Zpětné použití do úprav nároží a náhrada za rozbité 

obruby.

M           49,50   172,90  8 558,55

10 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM

Odkop pro podkladní vrstvu vjezdů a chodníku.

M3          546,96   175,00  95 718,00

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I. M2         5 469,60   8,00  43 756,80

12 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou.

M2          451,10   20,90  9 427,99

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou.

M2          451,10   13,30  5 999,63

CENA



1 Zemní práce  343 935,51

5 Komunikace

14 561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM M2          271,20   215,00  58 308,00

15 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

Podkladní vrstva chodníků, tl. 0.05-0.15m

M2         5 469,60   67,45  368 924,52

16 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2         5 233,40   265,00 1 386 851,00

17 582614 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

Vizuálně konstrastní nehmatný pás u autobusových zastávek.

M2          13,10   420,00  5 502,00

18 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

Umělá vodící linie š. 0.40m

M2          12,78   620,35  7 928,07

19 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

Varovné a signální pásy.

M2          236,20   490,00  115 738,00

20 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2          236,80   285,00  67 488,00

21 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

Výplň spar podél obrub

M           148,30   112,00  16 609,60

5 Komunikace 2 027 349,19

8 Potrubí

22 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

SN8

M           1,00   195,70   195,70

23 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS         1,00  10 640,00  10 640,00

8 Potrubí  10 835,70

9 Ostatní konstrukce a práce

24 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ

Nopova fólie š. 0.5m

M2          407,15   145,00  59 036,75

25 914111 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS         10,00  2 251,50  22 515,00

26 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA

2x V11a

M2          125,01   105,45  13 182,30

27 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2          125,01   323,95  40 496,99

28 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ

V místech úprav nároží a zúžení komunikace.

M2          131,10   389,50  51 063,45

29 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA

BUS

KUS         18,00   651,70  11 730,60

30 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM

500x250x50

M           452,00   160,00  72 320,00

31 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M           45,00   307,80  13 851,00

32 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ

Bezbariérový obrubník u nástupiště 400x290x1000mm, včetně náběhů

M           49,50  2 413,00  119 443,50

33 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

Záhonové 500x250x50

M           75,50   303,05  22 880,28



34 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M          1 439,90   265,00  381 573,50

35 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M           148,30   145,00  21 503,50

36 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU

KUS         1,00  1 482,00  1 482,00

9 Ostatní konstrukce a práce  831 078,87

C e l k e m 3 708 786,47


