

objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatelí, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: D0 520 Březiněves – Satalice, přeložka silnice II/610 podrobný GTP; inženýrská činnost – odborná technická činnost k podrobnému GTP

Předmět zakázky je zajištění inženýrské činnosti v rámci technické pomoci při provádění podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu zadávací dokumentace TUBES spol. s r.o. z listopadu 2022.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení poskytování služeb na základě výzvy

Ukončení činnosti: do 30 dnů po dokončení doplňkového geotechnického průzkumu

Specifikace a rozsah činností je uveden v příloze „Oceněný soupis služeb“, která je nedílnou součástí této objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 149 500,- / 180 895,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby provedené poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

████████████████████
Ředitelství silnic a dálnic ČR
21.08.2023 16:17:19



████████████████████
Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

D0 520 Březiněves – Satalice, přeložka silnice II/610 podrobný GTP

inženýrská činnost - odborná technická pomoc k podrobnému GTP

pol.	popis služby (činnosti)	hodiny	Kč/hod.	cena v Kč
A	SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI			
1	Prostudování závazných podkladů pro realizaci IGP, HGP - stávající projektová dokumentace stavby, projekt prací vybraného zhotovitele průzkumu			
2	Průběžná konzultace se zpracovatelem IGP, HGP a s experty zadavatele (ŘSD ČR) aktuálně dle potřeby vývoje zpracování zakázky			
3	Prohlídka lokality, průběžná kontrola geodetického vytyčení vrtných bodů podle projektu			
4	Průběžná kontrola vrtných prací, případných terénních odkryvných prací, odběru vzorků zeminy a vody, vyzbrojení monitorovacích vrtů, likvidace vrtů a uvedení dopůvodního stavu			
5	Součinnost při řešení zjištěných odchylek skutečnosti v terénu od PD			
6	Účast na jednáních vyvolaných zadavatelem nebo zpracovatelem průzkumů			
7	Kontrola prvotní dokumentace (kombinace hmotné dokumentace a písemné dokumentace vrtaných sond)			
8	Prostudování a kontrola konceptu textové části závěrečné zprávy dodavatelů průzkumů, kontrola výsledků laboratorních testů mechaniky zemin a hornin v			
9	Kontrola zpracování textových a grafických příloh závěrečné zprávy průzkumů IGP, HGP staveb v souladu s nároky TP 76 a platných ČSN a EN			
10	Přepravní náklady - komplet	kj		
11	Kontrola digitálního zpracování závěrečné zprávy a ostatních textových příloh			
12	Kontrola digitálního zpracování předávaných geotechnických profilů trasou komunikace			
13	Kontrola předávané geotechnické dokumentace jednotlivých geodetických sond			
14	Kontrola předávané geotechnické dokumentace zpracované do databázových digitálních souborů a kontrola shodnosti celkového zpracování závěrečné zprávy dodavatele průzkumů GTP s papírovým vyhotovením závěrečné zprávy			
15	Výstupní kontrola, zpracování závěrečné zprávy			
16	Zajištění konzultací a osobní průběžné informování objednatele o průběhu činnosti zhotovitele, zastupování objednatele v případných správních řízeních			
CELKEM				149 500,00
DPH 21%				31 395,00
CELKEM INŽENÝRSKÁ ČINNOST VČ. DPH				180 895,00