

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 702

Stavba: Způsobilé nákl. - Rekonstrukce VO na komunikaci 1/14 v Č.Třebové 2.et. úsek Lhotka ,most přes Třebovku - Lhotka, N ašpici

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Třebová Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel:
Město Česká Třebová

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Sovis CZ a.s.

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ADECO spol. s r.o. Česká Třebová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 036 266,92

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 036 266,92	217 616,05
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 253 882,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 702
Stavba: Způsobilé nákl.- Rekonstrukce VO na komunikaci 1/14 v Č.Třebové 2.et. úsek Lhotka ,most přes Třebovku - Lhotka, N ašpici
Místo: Česká Třebová Datum: 30. 3. 2016
Zadavatel: Město Česká Třebová Projektant: ADECO spol. s r.o. Česká Třet
Uchazeč: Sovis CZ a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 036 266,92	1 253 882,97	
SAO - 01a	Elektromontáže	825 697,92	999 094,48	STA
SO - 01	Zemní práce pro 2.Etapu - způsobilé náklady	210 569,00	254 788,49	STA