

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 703

**Stavba: Nezpůsobilé nákl-Rekonstrukce VO na komunikaci 1/14 v Č.Třebové 2.et. úsek Lhotka ,most přes Třebovku-Lhotka Na Špici**

KSO: CC-CZ:  
Místo: Česká Třebová Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel: IČ:  
Město Česká Třebová DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Sovis CZ a.s. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
ADECO spol. s r.o. Česká Třebová DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH 1 138 553,98**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 138 553,98	239 096,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

---

**Cena s DPH v CZK 1 377 650,32**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 703  
Stavba: Nezpůsobilé nákl-Rekonstrukce VO na komunikaci 1/14 v Č.Třebové 2.et. úsek Lhotka ,most přes Třebovku-Lhotka Na Špici  
Místo: Česká Třebová Datum: 30. 3. 2016  
Zadavatel: Město Česká Třebová Projektant: ADECO spol. s r.o. Česká Třet  
Uchazeč: Sovis CZ a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 138 553,98</b>	<b>1 377 650,32</b>	
SO - 01a	Elektromontáže	892 657,94	1 080 116,11	STA
SO - 01	Zemní práce pro 2.Etapu - nezpůsobilé náklady	245 896,04	297 534,21	STA