

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	1220403	Sklad v technickém zázemí 2 na pozemku parc.č.1605/1, Zlín-Štípa
Objekt:	SO 01	Sklad v technickém zázemí 2
Rozpočet:	1	Rozpočet sklad v technickém zázemí

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	KKS, spol. s r.o. Příluky 386 760 01 Zlín	IČO: 42340802 DIČ: CZ42340802
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	139 018.22
PSV	1 531 173.94
MON	0.00
Vedlejší náklady	4 500.00
Ostatní náklady	0.00
<b>Celkem</b>	<b>1 674 692.16</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 674 692.16 CZK
Základní DPH	21 %	351 686.00 CZK
Zaokrouhlení		0.84 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>2 026 379.00 CZK</b>
--------------------------	-------------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 1220403 - Sklad v technickém zázemí 2 na pozemku parc.č.1605/1, Zlín-Štípa

Popis objektu: SO 01 - Sklad v technickém zázemí 2

Popis rozpočtu: 1 - Rozpočet sklad v technickém zázemí

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0.00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0.00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0.00	0
5	Komunikace	HSV			0.00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0.00	0
8	Trubní vedení	HSV			0.00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0.00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			50 892.80	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			34 966.25	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 800.00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 359.17	2
711	Izolace proti vodě	PSV			0.00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			0.00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			379 090.18	23
767	Konstrukce zámečnické	PSV			955 895.11	57
783	Nátěry	PSV			196 188.65	12
M23	Montáže potrubí	MON			0.00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0.00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			4 500.00	0

Cena celkem					1 674 692.16	100
-------------	--	--	--	--	--------------	-----