Priloha ¢.3

Obecné naroky na Zhotovitele:

Kompletni zajisténi akce

- harmonogram praci vychazi ze zajisténi ¢innosti vyplyvajicich z podkladu/tabulky k nacenéni tak, aby
veskeré Cinnosti s programem souvisejici probihaly po celou dobu akce

- 2 tydny pred akci probéhne obhlidka arealu/mistni Setfeni s objednavatelem a zhotovitelem, kde
bude sepsan podrobny ¢asovy harmonogram

- zhotovitel je povinen se s harmonogramem sezndmit a dodrzovat ho

- po celou dobu pfipravy, pribéhu i likvidace akce bude na misté zastupce objednavatele, akce bude
zhotovitelem predana objednavateli v 9.30 hodin

- v navaznosti na bezproblémovy pribéh akce je zhotovitel povinen pruiné reagovat na pokyny
objednatele

- pfiprava akce v den konani v ¢ase mezi 6 a 10 hodinou

- pribéh akce od 10 do 16 hodin

- likvidace akce v den konani v ¢ase mezi 16 a 19 hodinou

Uklid

- pred zahajenim akce bude areal radné uklizen, odstranény veskeré pripadné necistoty vzniklé
pripravou

- v pribéhu akce bude pribéziné zhotovitel likvidovat pIlné odpadkové kose (udrzovat je tak, aby mohly
slouZit k odhazovani odpadk( navstévniky) a udrZovat poradek a Cistotu v celém prostoru

- po likvidaci akce bude aredl predan uklizen, veskeré odpady odvezeny — predani aredlu probéhne
mezi objednavatelem a zhotovitelem

Bezpecnostni zajisténi

- bezpedénostni zajisténi u Cinnosti, které zajistuje zhotovitel (stanovisté, atrakce apod.) bude zajisténo
profesionalni obsluhou proskolenou zhotovitelem

- bezpecnosti zajisténé pohybu navstévnikl akce bude zajisténo objednavatelem security sluzbou,
kterd zajistuje smluvné tyto sluzby pro DPP

Navigacni systém, trika, a grafické/tisténé materialy
- zhotovitel si zajisti vSe sdm po doddani otevienych grafickych dat objednavatelem



