

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1900

Stavba: Pardubice - objednávané u Vás čištění kanalizace WC veřejné v nádražní budově Pardubice čp. 217

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.08.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 871,30
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	11 732,97
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	67 604,27
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1900

Stavba: Pardubice - objednávané u Vás čištění kanalizace WC veřejné v nádražní budově Pardubice čp. 217

Místo: Datum: 21.08.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

55 871,30

01	pisuary a damske	21 960,97	
02	sluzebni	24 213,66	
03	VRN	9 696,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - objednávané u Vás čištění kanalizace WC veřejné v nádražní budově

Pardubice čp. 217

Objekt:

01 - pisoary a damske

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.08.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 960,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 960,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - objednávané u Vás čištění kanalizace WC veřejné v nádražní budově

Pardubice čp. 217

Objekt:

01 - pisoary a damske

Místo:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 960,97

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,000		0,00
3	K	952901131	omytí konstrukcí nebo prvků pisoáru vč.vnitřku	m2	2,640		0,00
4	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,500		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
5	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,032		0,00
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,032		0,00
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,320		0,00
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,032		0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,608		0,00
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,032		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				0,00
11	K	721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus	2,000		0,00
12	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí vodou do 125	m	43,000		0,00
13	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	43,000		0,00
14	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	35,000		0,00
15	K	721910932	Pročištění potrubí šikmé DN do 100	m	8,000		0,00
16	K	721910962	Pročištění zápachových uzávěrek dvojitých klozetových vanových dřezových nebo pisoárových	kus	2,000		0,00
17	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	231,709		0,00
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				0,00
18	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a jedním záchodkem	soubor	2,000		0,00
19	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	2,000		0,00
20	K	725800995	Zpětná montáž U sifonu	kus	2,000		0,00
21	K	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus	2,000		0,00
22	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	23,232		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - objednávané u Vás čištění kanalizace WC veřejné v nádražní budově

Pardubice čp. 217

Objekt:

02 - služební

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.08.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 213,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 213,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - objednávané u Vás čištění kanalizace WC veřejné v nádražní budově

Pardubice čp. 217

Objekt:

02 - sluzební

Místo:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 213,66

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,178		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,382		0,00
4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,178		0,00
5	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,178		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
6	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	26,000		0,00
7	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	20,000		0,00
8	K	721910932	Pročištění potrubí šikmé DN do 100	m	6,000		0,00
9	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	69,316		0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
10	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	2,000		0,00
11	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	8,000		0,00
12	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	15,224		0,00
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00
13	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		0,00
14	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	4,000		0,00
15	K	725119112	Montáž splachovače nádržkového keramického s úspornou armaturou	kus	1,000		0,00
16	M	64234081	<i>nádrž kombinovaného klozetu keramická se spodním napouštěním a splachovacím mechanismem bílá 390x175mm</i>	kus	1,000		0,00
17	K	725810812	Demontáž ventilů výtokových stojánkových	kus	4,000		0,00
18	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi vč.anžety a šroubů	kus	4,000		0,00
19	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	4,000		0,00
20	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000		0,00
21	M	55190001	<i>flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm</i>	m	2,000		0,00
22	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	121,626		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - objednávané u Vás čištění kanalizace WC veřejné v nádražní budově

Pardubice čp. 217

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.08.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 696,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 696,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - objednávané u Vás čištění kanalizace WC veřejné v nádražní budově

Pardubice čp. 217

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 696,67

D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE			0,00
1	K	VRN_PCE_2_2_a	Index ceny NO do 50 000Kč	%	461,746	0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
2	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	461,746	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3959608

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 42d4845b-51fa-40ad-aa57-398e80b72739

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.09.2023 10:00:01



2cf0d051-b8b4-4e20-a475-a28103148c60