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Zakázka : Část :

Faktura :

Umístění :
Investor :
Objednal :
Projektant :
Zpracoval :

Soubor :

Typ oddílu Dodávka Montáž HZS Přirážky Částka Sazba DPH
HSV 6 311,00 54 918,90
PSV
MON
VRN
OST Dne:

Celkem 6 311,00 54 918,90

Sazba[%]
21 % Dne:
15 %
0 %

Počet MJ Náklady/MJ

Zakázka číslo : Olomouc, ulice Šlechtitelů

Krycí list zadání

Olomouc Oprava nadzemního hydrantu UPOL Šlechtitelů

Stavební objekt číslo :
Rozpočet číslo : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
Dodatek číslo :
Archivní číslo : Online-olin s.r.o., Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk
Datum : 12/09/2023

Rozpočtové náklady [Kč] Ostatní náklady Vypracoval:
Název nákladu

Základní rozpočtové náklady 61 229,90 Kč Odsouhlasil:
Přirážky

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) 61 229,90 Kč Celkové ostatní náklady

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) Dílčí DPH
Základ Daň Základna Daň

61 229,90 Kč 12 858,28 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

61 229,90 Kč 12 858,30 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč Razítko:

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH Účelové měrné jednotky (bez DPH)

74 088,20 Kč
Název MJ
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Zakázka : Olomouc Oprava nadzemního hydrantu UPOL Šlechtitelů

.
Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cena

celkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

61 229,90 Kč 6 311,00 54 918,90 0,00 0,00 20,58 12 858,30

001 B Oprava nadzemního hydrantu 58 229,90 Kč 6 311,00 51 918,90 0,00 0,00 20,575 12 228,28
001 O HSV zemní práce 23 106,00 Kč 4 756,00 18 350,00 0,00 0,00 14,800 4 852,26

Seznam položek pro oddíl :
P 1 132201201 Hloubení rýh - práce mechanizace bagr, 1x pracovník 4,000 hod 1 900,00 7 600,00 Kč 7 600,00 21 %
P 2 162701105 Vodorovné přemístění výkopku (zemina+kamení) na meziskládku v místě 

stavby- vozidlo MAN
4,000 hod 1 000,00 4 000,00 Kč 4 000,00 21 %

bez poplatku za uložení zeminy na skládce
P 3 174101101 Zásyp zhutněný jam - práce mechanizace bagr, 1x pracovník, vozidlo MAN 2,000 hod 2 900,00 5 800,00 Kč 5 800,00 21 %

S 4 58344197 Dodávka- štěrkodrt ŠD frakce 0/63 11,600 t 330,00 3 828,00 Kč 3 828,00 1,000 21 %
P 5 175101101 Obsyp potrubí - práce mechanizace bagr, 1x pracovník 0,500 hod 1 900,00 950,00 Kč 950,00 21 %
S 6 58331345 kamenivo těžené drobné tříděné  frakce 0-4 3,200 t 290,00 928,00 Kč 928,00 1,000 21 %
P 7 čerpání vody a pohotovost čerpací soupravy - není součástí ceny 1,000 sou 0,00 21 %

PD neřeší
005 O HSV Vodorovné konstrukce 1 298,00 Kč 348,00 950,00 0,00 0,00 2,145 272,58

Seznam položek pro oddíl :
P 1 451572111 Lože výkopu - práce mechanizace bagr, 1x pracovník 0,500 hod 1 900,00 950,00 Kč 950,00 1,891 21 %
S 2 58331345 kamenivo těžené drobné tříděné  frakce 0-4 1,200 t 290,00 348,00 Kč 348,00 1,000 21 %

008 O HSV Trubní vedení 17 832,00 Kč 1 207,00 16 625,00 0,00 0,00 1,621 3 744,72
Seznam položek pro oddíl :

P 1 871251 Demontáž hydrantu a tvarovek - 2x pracovník 2,000 hod 800,00 1 600,00 Kč 1 600,00 21 %
P 2 871251121 Montáž vodovodního potrubí, montáž tvarovek a hydrantu - 2x pracovník 6,000 hod 800,00 4 800,00 Kč 4 800,00 21 %
S 3 R286001 vodovodní potrubí PE 100 RC SDR11, 90x8,2mm 3,000 m 289,00 867,00 Kč 867,00 21 %
S 4 R286001 elektrospojka  PE100  SDR11  d90 1,000 kus 340,00 340,00 Kč 340,00 21 %
P 5 850265 lemový nákružek d90 včetně ocelové příruby DN80 1,000 kus 1 100,00 1 100,00 Kč 1 100,00 21 %
P 6 877265211 TVAROVKA FF KUS, dvoupřírubový kus 80/500 1,000 kus 4 400,00 4 400,00 Kč 4 400,00 21 %
P 7 877265211 hydrantové drenáž 1,000 kus 790,00 790,00 Kč 790,00 21 %
P 8 betonová směs 0,250 m3 3 500,00 875,00 Kč 875,00 21 %
P 9 857-R-1 Přírubový spoj do DN 80- komplet 3,000 kus 950,00 2 850,00 Kč 2 850,00 0,270 21 %
P 10 892271111 Tlakové zkoušky na potrubí DN do 125 - není součástí ceny 3,000 m 0,00 21 %
P 11 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 - není 

součástí ceny
3,000 m 0,00 21 %

P 12 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm 3,000 m 25,00 75,00 Kč 75,00 0,000 21 %
P 13 R899102 Dodávka a montáž vyhledávacího vodiče CYY 4mm2 3,000 m 45,00 135,00 Kč 135,00 0,270 21 %

057 O HSV kryty poz.komunikací 13 954,50 Kč 0,00 13 954,50 0,00 0,00 2,009 2 930,45
Seznam položek pro oddíl :

P 1 113106211 Rozebrání dlažeb z kostek z kamene - pojízdná plocha 10,000 m2 70,00 700,00 Kč 700,00 21 %
P 2 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z 

kameniva těženého
10,000 m2 95,00 950,00 Kč 950,00 21 %

P 3 997221611 Nakládání kostky na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu ručně 4,450 t 160,00 712,00 Kč 712,00 21 %
P 4 997221151 Vodorovná doprava kostky stavebním kolečkem do 10 m 4,450 t 650,00 2 892,50 Kč 2 892,50 21 %
P 5 591241111 Kladení dlažby z kostek z kamene + kamenné lože tl. 4cm - pojízdná plocha 10,000 m2 870,00 8 700,00 Kč 8 700,00 0,201 21 %

098 O HSV Přesun hmot 2 039,40 Kč 0,00 2 039,40 0,00 0,00 0,000 428,27
Seznam položek pro oddíl :

P 1 998276101 Přes hmot tr plast a sklolam OV 20,600 t 99,00 2 039,40 Kč 2 039,40 21 %

002 B VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací 3 000,00 Kč 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,000 630,00
001 O HSV Ostatní náklady 1 000,00 Kč 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,000 210,00

Seznam položek pro oddíl :
P 1 vytyčení stavby 1,000 sou 1 000,00 1 000,00 Kč 1 000,00 21 %
P 2 geodetické zaměření- není součástí cenové nabídky 1,000 sou 0,00 21 %
P 3 zajištění realizační-prováděcí dokumentace - zajistí objednatel 1,000 sou 0,00 21 %
P 4 geometrický plán pro zřízení věcného břemene,smlouva o zřízení 

služebnost-komplet-není součástí ceny
1,000 sou 0,00 21 %

002 O HSV Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00 Kč 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,000 420,00
Seznam položek pro oddíl :

P 1 zařízení staveniště 1,000 sou 2 000,00 2 000,00 Kč 2 000,00 21 %

Položkový rozpočet
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Zakázka : Olomouc Oprava nadzemního hydrantu UPOL Šlechtitelů

.
Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cena

celkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

61 229,90 Kč 6 311,00 54 918,90 0,00 0,00 20,58 12 858,30

Položkový rozpočet

P 2 vytyčení stávajícího podzemního vedení dle podkladů dodaných 
objednatelem

1,000 sou 0,00 21 %

- není součástí cenové nabídky
P 3 dokumentace skutečného provedení stavby - není součástí cenové nabídky 1,000 sou 0,00 21 %

P 4 zkoušky zhutnění - rýha v komunikaci- není součástí cenové nabídky 1,000 sou 0,00 21 %
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