

## OBJEDNÁVKA

Objednavatel:		číslo dokladu	
název	<b>31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, přísp. org.</b>	číslo cenové nabídky	
		datum cenové nabídky	
sídlo	Plzeň, E. Krásnohorské 10, PSČ 323 00	datum vystavení	12.09.2023
IČO :	<b>70879443</b>	datum plnění	
DIČ :		daňový doklad	<b>faktura</b>
bank.účet :		forma úhrady	<b>převodem</b>

Dodavatel :		Adresát :
název	<b>Václav Košar</b>	
sídlo	<b>Chotěšov</b>	
IČO :	734 06 660	
DIČ :		
bank.účet		

Objednáváme u Vás instalatérské práce dle předložené CN č. 2023/7 za celkovou cenu  
vč. DPH ve výši **87299,35 Kč**.

Termín realizace do 20.9. 2023

Vyřizuje : Tyrpekl Michal  
tel. spoj. : 774 200 950

## AKCEPTACE OBJEDNÁVKY č.

Tímto přijímáme Vaši objednávku ze dne \_\_\_\_\_ za výše uvedenou cenu.

Předpokládané datum plnění \_\_\_\_\_ .

V .....dne :

.....

za dodavatele -

<p>Dodavatel: IČ:73406660 Košař Václav Chotěšov Telefon: Fax:</p>	DIC:	<p>Odběratel: škola výměna kohoutu montáž vody a kanalizace</p>
---	------	---

Zboží	Množství	Kat. cena/MJ	Sleva	Cena bez DPH/MJ	Cena bez DPH
#1 10.041.849 2.00 ks Sádra balená 5 kg šedá 10.041.849		146,00	0,00 %	146,00	292,00
#2 3297450611 2.00 ks PPR nástěnka průchozí 20x1/2" mzd 560104.01		127,70	0,00 %	127,70	255,40
#3 3297450819 1.00 ks PPR T-kus závit vnitřní mzd 20x1/2"		100,70	0,00 %	100,70	100,70
#4 3295440003 2.00 ks PPR spoj rozebíratelný 20		182,30	0,00 %	182,30	364,60
#5 3297440407 5.00 ks PPR hrdlo 20 540102.01		8,50	0,00 %	8,50	42,50
#6 101/40 4.00 ks Flexi hadice FF 3/8" x 3/8" x 40 cm 101/40		60,00	0,00 %	60,00	240,00
#7 101/30 2.00 ks Flexi hadice FF 3/8" x 3/8" x 30 cm 101/30		52,00	0,00 %	52,00	104,00
#8 052120699 162.00 ks SCHELL Comfort Ventil rohový 1/2"x3/8" bez matky #052120699		155,01	0,00 %	155,01	25 111,62
#9 CR65 10.00 ks Mosaz prodloužení 1/2" x 10 CR65 (50ks)		31,00	0,00 %	31,00	310,00
#10 CR66 22.00 ks Mosaz prodloužení 1/2" x 15 CR66 (50ks)		38,00	0,00 %	38,00	836,00
#11 CR67 20.00 ks Mosaz prodloužení 1/2" x 20 CR67 (50ks)		44,00	0,00 %	44,00	880,00
#12 CR68 14.00 ks Mosaz prodloužení 1/2" x 25 CR68 (50ks)		55,00	0,00 %	55,00	770,00
#13 CR70 7.00 ks Mosaz prodloužení 1/2" x 40 CR70 ( 25ks )		77,00	0,00 %	77,00	539,00
#14 CR71 3.00 ks Mosaz prodloužení 1/2" x 50 CR71 (20ks)		101,00	0,00 %	101,00	303,00
#15 3295312405 2.00 ks HT redukce 50/ 40 krátká 500251.33		30,00	0,00 %	30,00	60,00
#16 3295312105 4.00 ks HT koleno 40/87° 500008.33		23,30	0,00 %	23,30	93,20
#17 3296302001 2.00 ks HT trubka kanalizační 40/ 150 510020.33		24,60	0,00 %	24,60	49,20
#18 92007,0 1.00 ks NOVASERVIS TIT-IRIS baterie nást.na st.vodu 92007.0		495,00	0,00 %	495,00	495,00
#19 PR5010 3.00 ks Mosaz vsuvka 3/8" PR5010 (100ks)		21,00	0,00 %	21,00	63,00

Pokračování na další straně.

Zboží	Množství	Kat. cena/MJ	Sleva	Cena bez DPH/MJ	Cena bez DPH	
#20 PR5110 Mosaz zátka 3/8" PR5110 (50ks)	3.00 ks	22,00	0,00 %	22,00	66,00	
#21 101/60 Flexi hadice FF 3/8" x 3/8" x 60 cm	3.00 ks 101/60	75,00	0,00 %	75,00	225,00	
#22 101/50 Flexi hadice FF 3/8" x 3/8" x 50 cm	1.00 ks 101/50	65,00	0,00 %	65,00	65,00	
#23 103/80 Flexi hadice FF 1/2" x 3/8" x 80 cm	1.00 ks 103/80	84,00	0,00 %	84,00	84,00	
#24 103/60 Flexi hadice FF 1/2" x 3/8" x 60 cm	3.00 ks 103/60	75,00	0,00 %	75,00	225,00	
#25 CR69 Mosaz prodloužení 1/2" x 30 CR69	4.00 ks (25ks)	67,00	0,00 %	67,00	268,00	
#26 K1/357 K1/357Česání panenka 0.1kg	1.00 ks	23,00	0,00 %	23,00	23,00	
#27 PASTATĚSNÍČÍ-LOCHER-250G Pasta těsnící-Locher-250g	1.00 ks	167,00	0,00 %	167,00	167,00	
#28 A17-3/8" Alcadrain plovákový ventil 3/8" spodní	2.00 ks A17-3/8"	172,00	0,00 %	172,00	344,00	
#29 A150UNI 2.00 ks 186,00 Alcadrain plovákový ventil 1/2"+3/8" boční univerzální #A150UNI			0,00 %	186,00	372,00	
#30 Montáž	1.00	0,00	0,00 %	36 800,00	36 800,00	
#31 Režie	1.00	0,00	0,00 %	2 600,00	2 600,00	
			Daň %	Bez DPH	DPH	
			Sazba DPH	21	72 148,22	15 151,13 Kč
			<b>Celkem</b>	<b>72 148,22</b>	<b>15 151,13 Kč</b>	
			<b>Celkem k úhradě</b>		<b>87 299,35 Kč</b>	
			Počet položek	31		
			Celkové množství	291,00		

Datum vystavení 12. 9. 2023