
POLANSKÝ GROUP a.s.

REKULTIVACE SKLÁDKY ODPADŮ KRALOVICE 
 

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

E1: ETAPA 1 9 207 390 1 933 552 11 140 941 62
SO.03: Předrcení a přetřídění odpadu 4 332 497 909 824 5 242 321 6

997: Přesun sutě 4 332 497 909 824 5 242 321 6

SO.04: HTÚ 3 801 097 798 230 4 599 327 12
1: Zemní práce 3 773 930 792 525 4 566 455 11
997: Přesun sutě 27 167 5 705 32 872 1

SO.05: Odplynění skládky 248 861 52 261 301 122 19
2: Zakládání 121 009 25 412 146 421 8
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 566 119 685 1
767: Konstrukce zámečnické 15 463 3 247 18 711 2
8: Trubní vedení 52 559 11 037 63 596 5
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 043 2 319 13 361 2
998: Přesun hmot 48 222 10 127 58 348 1

SO.06: Těsnící vrstva rozšířené kazety 578 239 121 430 699 669 14
1: Zemní práce 2 839 596 3 435 2
2: Zakládání 111 567 23 429 134 996 3
4: Vodorovné konstrukce 127 519 26 779 154 298 1
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 251 504 52 816 304 320 2
715: Izolace proti chemickým vlivům 60 936 12 797 73 733 4
998: Přesun hmot 6 184 1 299 7 482 1
VRN4: Inženýrská činnost 17 690 3 715 21 405 1

SO.10: Oplocení 74 709 15 689 90 398 5
002: Základy 27 151 5 702 32 852 1
003: Svislé konstrukce 32 751 6 878 39 629 2
099: Přesun hmot HSV 14 807 3 109 17 917 2

SO.13: VRN 171 987 36 117 208 104 6
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 44 225 9 287 53 513 1
VRN3: Zařízení staveniště 34 397 7 223 41 621 2
VRN6: Územní vlivy 9 828 2 064 11 892 1
VRN7: Provozní vlivy 4 914 1 032 5 946 1
VRN8: Přesun stavebních kapacit 78 623 16 511 95 133 1

E2: ETAPA 2 6 514 003 1 367 941 7 881 944 59
SO.06_00: Těsnící vrstva shora 2 912 963 611 722 3 524 685 2

4: Vodorovné konstrukce 2 828 368 593 957 3 422 325 1
998: Přesun hmot 84 596 17 765 102 361 1

SO.07: Odvodnění 262 596 55 145 317 741 15
1: Zemní práce 22 440 4 712 27 152 2
4: Vodorovné konstrukce 34 167 7 175 41 342 1
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 613 2 019 11 632 2
8: Trubní vedení 58 035 12 187 70 222 6
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 923 19 304 111 227 3
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998: Přesun hmot 46 418 9 748 56 166 1

SO.10: Oplocení 124 218 26 086 150 303 23
1: Zemní práce 3 753 788 4 541 4
3: Svislé a kompletní konstrukce 49 108 10 313 59 420 11
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 583 14 192 81 776 4
997: Přesun sutě 1 443 303 1 747 2
998: Přesun hmot 2 331 489 2 820 2

SO.11: Rekultivační vrstva 2 346 724 492 812 2 839 536 4
1: Zemní práce 2 346 724 492 812 2 839 536 4

SO.12: Ozelenění 700 305 147 064 847 369 9
1: Zemní práce 684 688 143 785 828 473 8
998: Přesun hmot 15 617 3 280 18 897 1

SO.13_2: VRN 167 198 35 111 202 309 6
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 311 8 255 47 567 1
VRN3: Zařízení staveniště 34 522 7 250 41 772 2
VRN6: Územní vlivy 9 828 2 064 11 892 1
VRN7: Provozní vlivy 4 914 1 032 5 946 1
VRN8: Přesun stavebních kapacit 78 623 16 511 95 133 1

S: Doplněk 4 077 514 856 278 4 933 792 36
SO.01: Stavební část_doplněk 4 077 514 856 278 4 933 792 36

1_00: Zemní práce 1. Etapa 1 198 236 251 630 1 449 865 7
1_01: Zemní práce 2. Etapa 1 453 625 305 261 1 758 886 3
2_00: Zakládání 37 379 7 850 45 229 2
4_00: Vodorovné konstrukce 261 967 55 013 316 980 1
711_00: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 779 677 163 732 943 409 9
715_00: Izolace proti chemickým vlivům 64 102 13 462 77 564 4
8: Trubní vedení 59 481 12 491 71 971 6
998_00: Přesun hmot 11 923 2 504 14 427 1
VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 742 3 096 17 838 1
VRN6_00: Územní vlivy 117 760 24 730 142 490 1
VRN8_00: Přesun stavebních kapacit 78 623 16 511 95 133 1

Celkem (bez DPH) 19 798 907
DPH 4 157 770
DPH 21 % ze základny: 19 798 907: 4 157 770

Celkem (včetně DPH) 23 956 677
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