

## REKULTIVACE SKLÁDKY ODPADŮ KRALOVICE

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
<b>E1: ETAPA 1</b>	<b>9 207 390</b>	<b>1 933 552</b>	<b>11 140 941</b>	<b>62</b>
<b>SO.03: Předrcení a přetřídění odpadu</b>	<b>4 332 497</b>	<b>909 824</b>	<b>5 242 321</b>	<b>6</b>
997: Přesun sutě	4 332 497	909 824	5 242 321	6
<b>SO.04: HTÚ</b>	<b>3 801 097</b>	<b>798 230</b>	<b>4 599 327</b>	<b>12</b>
1: Zemní práce	3 773 930	792 525	4 566 455	11
997: Přesun sutě	27 167	5 705	32 872	1
<b>SO.05: Odplynění skládky</b>	<b>248 861</b>	<b>52 261</b>	<b>301 122</b>	<b>19</b>
2: Zakládání	121 009	25 412	146 421	8
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	566	119	685	1
767: Konstrukce zámečnické	15 463	3 247	18 711	2
8: Trubní vedení	52 559	11 037	63 596	5
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 043	2 319	13 361	2
998: Přesun hmot	48 222	10 127	58 348	1
<b>SO.06: Těsnící vrstva rozšířené kazety</b>	<b>578 239</b>	<b>121 430</b>	<b>699 669</b>	<b>14</b>
1: Zemní práce	2 839	596	3 435	2
2: Zakládání	111 567	23 429	134 996	3
4: Vodorovné konstrukce	127 519	26 779	154 298	1
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	251 504	52 816	304 320	2
715: Izolace proti chemickým vlivům	60 936	12 797	73 733	4
998: Přesun hmot	6 184	1 299	7 482	1
VRN4: Inženýrská činnost	17 690	3 715	21 405	1
<b>SO.10: Oplocení</b>	<b>74 709</b>	<b>15 689</b>	<b>90 398</b>	<b>5</b>
002: Základy	27 151	5 702	32 852	1
003: Svislé konstrukce	32 751	6 878	39 629	2
099: Přesun hmot HSV	14 807	3 109	17 917	2
<b>SO.13: VRN</b>	<b>171 987</b>	<b>36 117</b>	<b>208 104</b>	<b>6</b>
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	44 225	9 287	53 513	1
VRN3: Zařízení staveniště	34 397	7 223	41 621	2
VRN6: Územní vlivy	9 828	2 064	11 892	1
VRN7: Provozní vlivy	4 914	1 032	5 946	1
VRN8: Přesun stavebních kapacit	78 623	16 511	95 133	1
<b>E2: ETAPA 2</b>	<b>6 514 003</b>	<b>1 367 941</b>	<b>7 881 944</b>	<b>59</b>
<b>SO.06_00: Těsnící vrstva shora</b>	<b>2 912 963</b>	<b>611 722</b>	<b>3 524 685</b>	<b>2</b>
4: Vodorovné konstrukce	2 828 368	593 957	3 422 325	1
998: Přesun hmot	84 596	17 765	102 361	1
<b>SO.07: Odvodnění</b>	<b>262 596</b>	<b>55 145</b>	<b>317 741</b>	<b>15</b>
1: Zemní práce	22 440	4 712	27 152	2
4: Vodorovné konstrukce	34 167	7 175	41 342	1
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 613	2 019	11 632	2
8: Trubní vedení	58 035	12 187	70 222	6
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 923	19 304	111 227	3

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
998: Přesun hmot	46 418	9 748	56 166	1
<b>SO.10: Oplocení</b>	<b>124 218</b>	<b>26 086</b>	<b>150 303</b>	<b>23</b>
1: Zemní práce	3 753	788	4 541	4
3: Svislé a kompletní konstrukce	49 108	10 313	59 420	11
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	67 583	14 192	81 776	4
997: Přesun sutě	1 443	303	1 747	2
998: Přesun hmot	2 331	489	2 820	2
<b>SO.11: Rekultivační vrstva</b>	<b>2 346 724</b>	<b>492 812</b>	<b>2 839 536</b>	<b>4</b>
1: Zemní práce	2 346 724	492 812	2 839 536	4
<b>SO.12: Ozelenění</b>	<b>700 305</b>	<b>147 064</b>	<b>847 369</b>	<b>9</b>
1: Zemní práce	684 688	143 785	828 473	8
998: Přesun hmot	15 617	3 280	18 897	1
<b>SO.13_2: VRN</b>	<b>167 198</b>	<b>35 111</b>	<b>202 309</b>	<b>6</b>
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	39 311	8 255	47 567	1
VRN3: Zařízení staveniště	34 522	7 250	41 772	2
VRN6: Územní vlivy	9 828	2 064	11 892	1
VRN7: Provozní vlivy	4 914	1 032	5 946	1
VRN8: Přesun stavebních kapacit	78 623	16 511	95 133	1
<b>S: Doplněk</b>	<b>4 077 514</b>	<b>856 278</b>	<b>4 933 792</b>	<b>36</b>
<b>SO.01: Stavební část_doplněk</b>	<b>4 077 514</b>	<b>856 278</b>	<b>4 933 792</b>	<b>36</b>
1_00: Zemní práce 1. Etapa	1 198 236	251 630	1 449 865	7
1_01: Zemní práce 2. Etapa	1 453 625	305 261	1 758 886	3
2_00: Zakládání	37 379	7 850	45 229	2
4_00: Vodorovné konstrukce	261 967	55 013	316 980	1
711_00: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	779 677	163 732	943 409	9
715_00: Izolace proti chemickým vlivům	64 102	13 462	77 564	4
8: Trubní vedení	59 481	12 491	71 971	6
998_00: Přesun hmot	11 923	2 504	14 427	1
VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 742	3 096	17 838	1
VRN6_00: Územní vlivy	117 760	24 730	142 490	1
VRN8_00: Přesun stavebních kapacit	78 623	16 511	95 133	1
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>19 798 907</b>			
<b>DPH</b>	<b>4 157 770</b>			
DPH 21 % ze základny: 19 798 907:	4 157 770			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>23 956 677</b>			