
S M L O U V A

O ZA JIŠ TĚN Í PŘ ÍPR A VY A  R EALIZAC E O BJEKTŮ V Y VO LA N ÝC H  STAVB O U A  O VY PO Ř Á D Á N Í 
NĚKTERÝC H PR Á V A  PO VIN N O S TÍ SO U V IS EJÍC ÍC H  S PŘ ÍPRAVO U A REALIZAC Í S TA VB Y

„D35 -  O patovec -  S taré M ěsto“

evidenční čís lo  sm louvy ŘSD ČR: 149/2022

evidenční číslo sm louvy V lastníka: O DSH/23/23607

I.
S M LU V N Í S TR AN Y

A . Ř editelství s iln ic a dáln ic  ČR
(státní příspěvková organ izace)
se sídlem: 
statu tární zástupce:
IČ:
DIČ:
které zastupu je  
(dále jen „ŘSD ČR")

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
generá ln í ředite l

659 93 390 
CZ65993390

řed ite l Správy Pardubice, na zák ladě Pověření

a

B. Pardubický kraj
se sídlem : 
zastoupený:
IČ:
DIČ:

(dále jen „Vlastník")

Kom enského nám. 125, 532 11 Pardubice
hejtm anem  Pardubického kraje

708 92 822 
CZ70892822

II.
PŘ EDM ĚT SM LO U VY

1. ŘSD ČR, státn í příspěvková organizace, přip ravu je  k realizaci investiční akci -  stavbu s názvem  „D35  
O patovec -  S taré M ěsto“ (dále též jen  „S tavba"). S tavba zahrnu je  vzájem ně souvise jíc í soubor 
s taveb uskutečňovaný za společným  účelem , kterým  je, ve  sm yslu ustanovení § 2 odst. 9 zákona č. 
183/2006 Sb. o územ ním  plánování a stavebním  řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
ja ko  hlavní stavba v předm ětném  souboru s taveb výstavba dá ln ice D35 (dále též  jen  „H lavní stavba").

2. O um ístění S tavby rozhodl M ěstský úřad Svitavy, odbor výstavby, dne 27. 2. 2019 územ ním  
rozhodnutím  č.j. 34590-17/OV-hal/6971 -2017, které nabylo právní m oci dne 5. 4. 2019. R ozhodnutí o 
um ístění stavby „D 35 S taré Město" vydal M ěstský úřad M oravská Třebová dne 29. 3. 2019 č.j. M UM T 
08586/2019 s nabytím  právní m oci dne 30. 4. 2019, kte ré  bylo prodlouženo rozhodnutím  Krajského 
úřadu Pardubického kra je dne 3. 6. 2021 pod č.j. KrÚ 40059/2021 s nabytím  právní m oci dne 
25. 6. 2021. O  um ístění „I/35 Staré Město, připo jení na D35“ rozhodl M ěstský úřad M oravská Třebová, 
odbor výstavby a územ ního plánování dne 29. 4. 2019 územ ním  rozhodnutím  M U M T 13774/2019, 
které nabylo právní m oci dne 1 1 .6 .  2019 a jeho  p la tnost byla prodloužena rozhodnutím  ze  dne 
1 5 .7 .2 0 2 1  č.j. KrÚ 54712/2021 Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a siln ičního 
hospodářství s nabytím  právní m oci dne 17. 8. 2021. Zm ěna územ ního rozhodnutí stavby „I/35 S taré 
Město, připo jení na D35“ byla vydána Kra jským  úřadem  Pardubického kraje, odborem  dopravy a 
s iln ičního hospodářství dne  24. 11. 2021 pod č.j. KrÚ 75584/2021 s nabytím  právní m oci dne 
2 8 .1 2 . 2021.
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3. S tavba bude prováděna d le  projektové dokum entace pod názvem  „D35 O patovec -  S taré  Město", 
k terá byla zpracována spo lečností D opravopro jekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ: 463 
47  488 (dále jen „schvá lená stavební dokum entace").

4. V  důsledku realizace H lavní stavby budou v je jím  staven ištn ím  prostoru přerušeny stávající pozem ní 
kom unikace, které jsou  ve v lastn ic tv í V lastníka.

5. Sm luvní strany se dohodly, že pro zachování dopravn í obslužnosti je  třeba pozem ní kom unikace a 
je jich  přís lušenství v  úseku přím o dotčeném  H lavní stavbou upravit tak, aby i nadále m ohly s loužit 
dopravě  v dané oblasti.

6. Způsob a rozsah stavebních úprav stávajících pozem ních kom unikací V lastníka, které budou v rámci 
S tavby realizovány jako  souvise jíc í ved le jší stavby, je  podrobně popsán v  projektové dokum entaci 
S tavby specifikované v  odst. 3. tohoto článku sm louvy pod následu jícím i stavebním i objekty:

Seznam  stavebních objektů -  s tá v a jíc íc h , u p ra v o v a n ý c h

Č íslo d le  PD Název objektu V lastník Hodnota Kč 
bez DPH

SO 09-120 Přeložka s iln ice III/36823, km  76.780 Pardubický kraj 18.620.275,-
SO 09A-120 Přeložka s iln ice 111/36822 v  km 91,220 Pardubický kraj 21.080.146,-
SO  120.P Přeložka s iln ice  III/36820 v  km 2,100 Pardubický kraj 11.239.456,-
SO  09-121 Přeložka s iln ice  111/36810, km  86.765 Pardubický kraj 10.210.380,-
SO  121.P Přeložka s iln ice  III/36820 (napojení na I/35) Pardubický kraj 5 .895.354,-
SO  09-122 Přeložka s iln ice  II/368, km 89.030 Pardubický kraj 30.606.554,-
SO  122.P Přeložka s iln ice  111/31519 (napojení na III/36820) Pardubický kraj 1.011.955,-
SO  09A-220 M ost na s iln ic i III/36822 přes dálnic i D35 v  km 

91,220
Pardubický kraj 20.700.554,-

SO  220. P M ost na s iln ic i III/36820 přes přivaděč I/35 v  km 
2,100

Pardubický kraj 21.501.951,-

SO  09-222 M ost na s iln ic i III/36823 v km 76.780 Pardubický kraj 22.540.673,-
SO  09-228 M ost na s iln ic i II/368 v km  89.023 Pardubický kraj 44.531.313,-
SO  240 .P M ost na s iln ic i llí/36820 přes Borušovský potok 

v  km  0,090
Pardubický kraj 11.593.409,-

dá le  též jen  „S tavební objekty".

7. Předm ětem  této sm louvy je  úprava práv a povinností sm luvn ích stran v  souvislosti s rea lizací H lavní 
stavbou vyvo laných a s ní souvise jících Stavebních objektů, ja k  jsou výše v  té to  sm louvě uvedeny. 
V eškeré  úkony a č innosti potřebné k přípravě a realizaci S tavebních objektů provede ŘSD Č R  na 
v lastn í náklady, není-li dále uvedeno jinak. Náklady jsou  zahrnuty do nákladů H lavní stavby.

8. Sm luvní strany se dohodly, že  po řádném  dokončení:
a) S tavební ob jekty uvedené v odst. 6 tohoto  článku sm louvy, je jichž realizace spočívá v  nezbytné 

úpravě stávajíc ích pozem ních kom unikací a je jich  přís lušenství v  m ajetku V lastníka, budou 
V lastn íkovi předány písem ným  předávacím  protokolem .

b) ŘSD ČR se zavazuje, v  závis losti na povaze S tavebního objektu, kterým  je  pozem ek zastavěn, 
za jis tit buď  bezúpla tný převod pozem ku do v lastn ictví V lastn íka  (Pardub ického kraje) nebo ve 
prospěch V lastn íka  zřízen í věcného břem ene k zabezpečení provozování S tavebního objektu.

9. D le ust. § 38 odst. 1, § 44  odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozem ních kom unikacích a ust. § 2h odst. 
2  zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní in frastruktury budou převody m ajetku dle 
odst. 8 písm. a) a písm. b) č lánku II té to sm louvy rea lizovány bezúplatně s tím , že  nevyžadují udělení 
souh lasu, vý jim ky nebo schvá lení podle zákona o m ajetku státu.

III.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1 . ŘSD ČR se touto  sm louvou zavazu je  za jis tit pro realizaci předm ětu té to sm louvy dle čl. II: 
a) vstupní podklady pro projektovou a inženýrskou přípravu jednotlivých  Stavebních objektů;
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b) investorskou č innost pro pro jektovou příp ravu H lavní stavby, přičem ž jedno tlivé  S tavební ob jekty 
budou pro jektovány standardním  způsobem , t.j. v souladu s obecně závazným i předpisy a 
techn ickým i norm ami, p la tným i v České republice;

c) územ ní rozhodnutí a stavební povo len í (pokud je  potřeba) na jedno tlivé  S tavební ob jekty d le  čl. II 
té to  sm louvy včetně úhrady veškerých nákladů spojených s přípravou;

d) realizaci uvedených S tavebních ob jektů  zhotovite lem  v  souladu s podm ínkam i územ ního 
rozhodnutí, popř. s tavebního povolení pod le schvá lené projektové dokum entace pro provádění 
stavby, včetně úhrady veškerých nákladů spojených s realizací a uvedením  Stavebního(ích) 
objektu(ů) do režim u trva lého užívání;

e) p ísem né oznám ení V lastn íkovi a Zástupc i v lastn íka (Správě a údržbě s iln ic  Pardubického kraje, 
příspěvkové organizaci, IČ 000 85 031, konkrétně Vedoucím u m aje tkové správy Litomyšl,

o přesných term ínech zahá jen í prací;
f) přizvání Zástupce V lastn íka (Správy a údržby siln ic Pardubického kraje, příspěvkové organizace, 

IČ 000 85 031) k předání S tavebních objektů dle čl. II. té to sm louvy, které následně přecháze jí do 
vlastn ictví, správy a údržby V lastníka. V las tn ík  se zavazu je  zúčastn it se tohoto  předání a uplatnit 
při něm své oprávněné připom ínky a  nám itky, které budou zoh ledněny v  zápisu z je d n á n í o 
převzetí. V  zápisu budou uvedeny také  všechny vady a nedodělky a způsob, podm ínky a term íny 
na je jich  odstranění. Zástupce v lastn íka  je  oprávněn zúčastn it se předání S tavebních objektů dle 
čl. II. té to  sm louvy. Souhlas Zástupce v lastn íka  se stavbou objektů je  uveden v příloze č. 1 této 
sm louvy;

g) při p řevzetí S tavebních objektů od zhotovite le  i s drobným i vadam i a nedodělky, které však  nebrání 
uvedení stavby do provozu zajistit, aby v předávacím  protokolu byly tyto vady a nedodělky 
specifikovány spolu s dohodou o  podm ínkách a term ínu k je jich  odstranění;

h) geodetické  oddělen í budoucího nepotřebného m ajetku vzniklého ze  stavebních úprav a  jako  
nepotřebného m ajetku označeného V lastn íkem , a  to k době předání dokončených objektů 
„V lastníkovi"

i) předání dokončených S tavebních objektů příslušném u V lastn íkovi vzájem ně podepsaným  
protokolem  o předání a převzetí S tavebních objektů včetně dokum entace skutečného provedení, 
veškeré techn ické dokum entace, oddělovacích geom etrických plánů a pravom ocného 
kolaudačního souhlasu (či souhlasu stavebn ího  úřadu s předčasným  užíváním  objektů, bude-li 
toho zapotřebí) účetní hodnoty a podm ínek pro uplatněni záruk. ŘSD ČR se zavazu je  vyzvat 
V lastn íka  k převzetí S tavebních objektů, a to  do 3 m ěsíců od vydání kolaudačního 
souhlasu/rozhodnutí;

j)  pozem ky a práva k nim v  potřebném  rozsahu (včetně zápisu do  katastru nem ovitostí),
k) nabytí vlastn ictví k veškerým  pozem kům  pod ob jekty S tavby dle čl. II v  potřebném  rozsahu od 

třetích subjektů (včetně záp isu do katastru nem ovitostí). Následně za jistí ŘSD Č R  bez zbytečného 
odkladu převod v lastn ického práva k uvedeným  pozem kům  na V lastn íka v  souladu se zákonem  č. 
219/2000 Sb., o m ajetku Č eské republiky a je jím  vystupování v  právních vztazích, ve  znění 
pozdějších předpisů, s tím , že případné náklady souvise jící s převodem  by za  V lastn íka  hradilo 
ŘSD,

l) ŘSD ČR před zahá jen ím  realizace uzavře přís lušné sm louvy budoucí o zřízení věcného 
břem ene/s lužebnosti na u ložení inženýrské sítě a po protokolárn ím  předání hotového díla správci 
sítě včetně za jiš tění geom etrického zam ěření po ukončení stavby za jis tí uzavření řádných sm luv o 
zřízen í věcného břem ene včetně vkladu práva do  katastru nem ovitostí, bude-li třeba

2. V lastn ík  se touto  sm louvou zavazuje:
a) zúčastn it se na zák ladě výzvy ŘSD ČR  pře jím acího řízení a převzít S tavební ob jekty uvedené v čl. 

II. odst. 6 ve  lhůtě do  deseti pracovních dnů od doručení písem né výzvy ŘSD ČR a zabezpečit 
je jich  následný provoz a to i v  případě, že s tavba bude vykazovat drobné vady a nedodělky, které 
však nebudou bránit bezpečném u provozu a které budou specifikovány v  předávacím  protokolu 
podle čl. III. odst. 1 písm. g ) té to sm louvy;

b) poskytnout ŘSD ČR k přípravě a realizaci a dalším  činnostem  ŘSD Č R  potřebnou součinnost a to 
včetně poskytnutí a předání nezbytných in form ací a  podkladů.

3. V las tn ík  je  oprávněn:
a) účastn it se kontrolních dnů S tavby a to  i p rostřednictvím  pověřeného zástupce;
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b) požadovat prostřednictvím  ŘSD ČR odstranění vad a nedostatků, z jištěných při přejím acím  řízení a 
v průběhu záruční lhůty. Nedojde-li v požadované době k odstranění uplatňovaných vad a 
nedodělků ze strany ŘSD ČR, je  V lastn ík  oprávněn za jis tit odstranění vad a nedodělků sám. 
V  tom to  případě ŘSD ČR uhradí V lastn íkovi účelně vyna ložené náklady na odstranění těchto vad a 
nedodělků.

4. V las tn ík  tím to  prohlašuje, že souh lasí s realizací předm ětu sm louvy dle čl. II. odst. 1 té to sm louvy za 
podm ínek ve  sm louvě uvedených a realizaci strpí.

IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. M ístem  plnění je  stavba „D35 -O p a to v e c  -  S taré M ěsto“ v rozsahu dle přílohy č. 2 té to  sm louvy.
2. S tavební ob jekty budou realizovány v rám ci S tavby „D 35 -O p a to v e c  -  S taré  Město". S tavba bude 

zahá jena neprod leně poté, co investor získá stavební povolení, všechna práva k pozem kům  potřebná 
k realizaci H lavní stavby i s taveb souvisejících, bude m ít k d ispozici prostředky k je jím u financování a 
poté, co  bude vybrán zhotovite l. Soubor S tavebních objektů bude dokončen do  čtyř let od zahájení 
H lavní stavby. Term íny zahá jen í prací ŘSD ČR  písem ně oznám í V lastn íkovi a Zástupci v lastn íka min. 
14 dní před započetím  prací na přís lušném  O bjektu.

3. ŘSD ČR se zavazuje, že odborné investorské činnosti bude vykonávat od da ta  uzavření sm louvy do 
okam žiku pro toko lá rn ího převzetí hotového S tavebního ob jektu/hotových Stavebních objektů ze 
s trany V lastníka.

V.
ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

Plná moc

1. Při za jišťování předm ětu sm louvy se ŘSD Č R  zavazu je  dodržova t podm ínky územ ního rozhodnutí a 
stavebního povolení, obecně závazné předpisy, techn ické normy, u jednání té to  sm louvy a bude se 
říd it výchozím i podklady, odevzdaným i ŘSD ČR  ke dni uzavření té to sm louvy a dohodam i sm luvních 
stran podepsaným i pověřeným i osobam i.

2. Za účelem  sp lnění té to sm louvy uděluje V las tn ík  ŘSD ČR  plnou moc, aby je h o  jm énem :
a) podáva lo  žádosti o vydání stavebního povolení na realizaci S tavebních objektů, tyto žádosti měnilo 

či bralo zpět, účastnilo se správních řízen í a č in ilo  vše, co je  dle právních předpisů nezbytné 
k obstarávání stavebních povo lení a to  i tehdy je -li k tom u třeba dle právních předpisů zvláštn í plné 
moci;

b) podávalo žádosti o vydání ko laudačního souhlasu na stavbu Stavebních objektů, tyto žádosti 
m ěnilo  či b ra lo zpět, účastn ilo  se správních řízen í a čin ilo  vše, co je  podle právních předpisů 
nezbytné k obstarávání kolaudačních souhlasů a to  i tehdy je -li k tom u třeba zvláštn í plné moci.

3. V las tn ík  souh lasí s tím , aby ŘSD ČR vlastn ím  jm énem  čin ilo  další úkony k nap lnění účelu sm louvy, a 
to ze jm éna včetně pořizování projektové dokum entace  ve všech stupních odpovída jíc ích příslušným  
fázím  stavby objektů.

4. Bude-li to  k naplnění účelu sm louvy třeba, V las tn ík  vydá ŘSD ČR  sam ostatnou plnou m oc k  získání 
potřebných práv k pozem kům  dotčeným  stavbou objektů a poskytne veškerou součinnost při za jiš tění 
vkladu práv do katastru nem ovitostí.

5. ŘSD ČR m á právo za jišťova t p lnění práv a povinností z té to  sm louvy prostřednictvím  třetích osob, za 
je jichž  č innost ponese ŘSD ČR plnou odpovědnost.
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O D PO VĚ D N O ST ZA  V A D Y  -  ZÁ R U K A
VI.

1. ŘSD ČR neodpovídá za vady způsobené použitím  podkladů převzatých od V lastníka, je jichž 
nevhodnost nem ohlo ani při veškeré  péči zjistit, případně na ni upozorn ilo a V las tn ík  na je jich  použití 
trval.

2. ŘSD ČR za jistí poskytnutí zá ruky ze strany zhotov ite le  přís lušného objektu v rozsahu 60  měsíců. 
V ady převzatých objektů bude v záruční době V las tn ík  up la tňovat prostřednictvím  ŘSD ČR.

VII.
VLA S TN IC TV Í K VYB U D O V A N ÝM  O BJEKTŮM

1. V lastn ictví Pardubického kra je ke stávajícím  v  důsledku H lavní stavby upravovaným  pozem ním  
kom unikacím  a je jich  p řís lušenství (SO pod čl. II odst. 6 sm louvy) se provedením  stavebních úprav 
nem ění.

V lil.
ZÁ VĚR EČ N Á  U JED N Á N Í

1. Tu to  sm louvu je  m ožno m ěnit pouze písem ným i dodatky řádně podepsaným i oběm a sm luvním i 
stranam i.

2. S jednává se následu jící rozvazovací podm ínka: Tato sm louva se ruší v případě, že  do roku 2027 
nebude stavba zahájena, popř. p ísem ným  sdělením  investora o rozhodnutí stavbu nerealizovat.

3. Pokud sm louva nestanoví výs lovně jinak, říd í se vztahy zákonem  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

4. Tato  S m lo u v a je  vyhotovena v  e lektron ické podobě, přičem ž obě Sm luvní strany obdrží je jí e lektronický 
orig iná l opa třený e lektron ickým i podpisy. V  případě, že ta to  Sm louva z  jakéhoko li důvodu nebude 
vyhotovena v e lektron ické podobě, bude sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičem ž dvě vyhotovení 
obdrží Poskytovate l a  dvě vyhotoven i Příjemce.

5. Další s tupně přípravy (výkupy pozem ků, dokum entace pro s tavebn í povo lení a realizaci) bude za jišťova t
investor: ŘSD ČR, . Práva a povinnosti
dohodnuté v té to  sm louvě přecháze jí i na případné právní nástupce obou sm luvn ích stran.

6. Tato sm louva nabývá platnosti dnem  je jího  podpisu oběm a sm luvním i stranam i a účinnosti dnem  je jího 
uveře jnění prostřednictvím  registru sm luv, jehož správcem  je  M in iste rstvo vn itra  ČR. Uveře jnění této 
sm louvy v registru sm luv za jistí ŘSD ČR.

7. Sm luvní strany berou na vědom í, že  nebude-li ta to sm louva uveře jněna prostřednictvím  registru sm luv 
ani do tří m ěsíců ode dne je jího  uzavření, platí, že  je  zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

8. Pro případ, kdy je  v  té to  sm louvě uvedeno rodné číslo, e -m a ilová adresa, te le fonní číslo, č ís lo  účtu 
fyz ické  osoby, byd liš tě /síd lo  fyz ické  osoby, se sm luvní strany dohodly, že ta to  sm louva bude uveřejněna 
bez těchto  údajů. Dále se sm luvn í strany dohodly, že ta to  sm louva bude uveře jněna bez podpisů.

9. V  souladu se zněním  předchozího odstavce  platí, že  pro případ, kdy by ta to  sm louva obsahovala údaje, 
které nejsou zahrnuty ve výše  uvedeném  výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných 
právních předpisů, poskytu je  ŘSD ČR svůj souh las se zpracováním  těchto  údajů, konkrétně s je jich  
zveře jněním  v  registru sm luv ve sm yslu zákona č. 340/2015 Sb. vlastn íkem . Souhlas se udě lu je na 
dobu neurčitou a je  poskytnu t dobrovolně.

10. Ta to  sm louva byla schvá lena usnesením  Rady Pardubického kraje č. R /1787/23 ze  dne 10. 07. 2023.

Přílohy:

Příloha č. 1 -  Souhlasné stanovisko SÚS Pk

str. 5



Příloha č. 2 -  Situační zákres stavby

za Ř edite lství s lfm ^a  dáln ic ČR:
2 k - 07-  2023

V  Pardubicích dne

za V lastníka:

V  Pardubicích dne

ředitel Správy Pardubice hejtman Pardubického kraje-



Váš dopis zn./ze dne: KPO-2021-001923 / 05.11.2021 

Naše značka: SUSPK/12259/2021

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail.:

V Litomyšli dne: 14.01.2022

Dopravoprojekt Brno a.s.

Kounicova 271/13 
60200 Brno

IDDS: 4xbdrqj

D35 Opatovec -  Staré Město

Dne 12. 11. 2021 jsm e obdrželi Vaši žádost o stanovisko k projektové dokum entaci pro stavební 
povolení stavby „D 35 Opatovec -  Staré M ěsto ". Projektová dokumentace je  d le předložené žádosti 
zpracována na základě vydaných a pravom ocných územních rozhodnutí pro stavbu dálnice „D35 Opatovec -  
Staré M ěsto ", „D35 Staré M ěsto " a „1/35 Staré M ěsto ". Investorem  stavby je  Ředitelství siln ic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 5 6 ,1 4 5  05 Praha 4.

Součástí žádosti byly přílohy na CD: A Průvodní zpráva, B Souhrnná technická zpráva, C l Situace 
širších vztahů, C3 Koordinační situace (9x) a D dokum entace ob jektů :

SO 09-120 Přeložka silnice 111/36823, km 76,780 
SO 09A-120 Přeložka silnice 111/36822 v km 91,220
SO 120.P Přeložka silnice 111/36820 v km 2,100
SO 09-121 Přeložka silnice 111/36810, km 86,765 
SO 121.P Přeložka silnice 111/36820 (napojení na 1/35)
SO 09-122 Přeložka silnice 11/368, km 89,030 
SO 122.P Přeložka silnice 111/31519 (napojení na 111/36820)
SO 09A-220 M ost na silnici lll/36822přes dálnic i D35 v km 91,220 
SO 220.P M ost na silnici 111/36820 přes přivaděč 1/35 v km 2,100
SO 09-222 M ost na silnici 111/36823 v km 76,780
SO 09-228 M ost na silnici 11/368 v km 89.023
SO 240.P M ost na silnici 111/36820 přes Borušovský potok v km 0,090

Správa a údržba silnic Pardubického kraje pověřená výkonem  vlastnických práv k silnicím  II. a III. 
tříd y  v Pardubickém kraji podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v  platném  znění 
vydává to to  stanovisko:

Požadujeme splnění podmínek:
1. Nadále zůstává v p latnosti souhrnná stanoviska Správy a údržby silnic Pardubického kraje, vydané 

k výše uvedené stavbě:
•  souhrnné stanovisko zn. SUSPK/8419/2017 ze dne 24 .11 .201 7 ,
•  souhrnné stanovisko zn. SUSPK/1046/2018 ze dne 28. 2. 2018.

2. Požadujeme přizvání zástupce SÚS Pk:
•  k účasti na předání staveniště,
•  na kon tro ln í dny stavby,
•  k účasti na přejímkách SO, které bude pře jím at Pardubický kraj.
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3. Požadujeme předložení specifikace hlavních přístupových tras na stavbu v rámci POV a v případě 
využívání silnic II. a III. ve vlastn ictví Pardubického kraje odborné posouzení způsobilosti těch to  
silnic (šířkové uspořádání, únosnost, m osty, opěrné zdi, pasportizace poruch atd.). Toto posouzení 
dotčených silnic II. a III. třídy  požadujeme p řed lož it před vydáním pravom ocného stavebního 
povolení, aby je jich  případná homogenizace m ohla být zapracována do PDPS.

4. P řed za há jen ím  s ta vb y  b u d e  v la s tn ík e m  s iln ic  za účasti in ves to ra  s ta v b y  p rovede na  
ve  sm yslu  u s ta n o v e n í § 7 odst. 4  písm. b) vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, m im ořádná prohlídka úseků dotčených silnic, které budou používány 
pro staveništní přepravu. Stavební stav, zejména vyskytující se poruchy, bude zdokum entován 
a p ro toko l podepsán oběma stranam i. Deta iln í zdokum entování aktuálního stavu dotčených úseků 
silnic v rámci m im ořádné prohlídky zajistí investor stavby.

5. V průběhu stavby bude investor stavby průběžně sledovat stav používaných silníc a neprodleně 
odstraní znečištění vozovky a způsobené závady ve sjízdnosti způsobené výše uvedenou stavbou. 
Poškození silnic investor stavby okam žitě nahlásí vlastníkovi silnic, se kterým  se dohodne 
na způsobu je jich  odstranění.

6. Po dokončení stavby bude vlastníkem silnic za účasti investora stavby provedena opě t m im ořádná 
prohlídka dotčených úseků uvedených silnic. Stanoven bude rozsah poškození silnic, je jich  součástí 
a příslušenství a dohodnut s použitím  vypracované diagnostiky způsob a te rm ín  je ho  odstranění 
opravou. Uvedení použitých úseků siln ic do  řádného stavu bude provedeno na náklady investora 
stavby nejpozději do term ínu kolaudace stavby. Investor v rozpočtu stavby vyčlení potřebné 
finanční prostředky.

Toto  stanovisko není odsouhlasením technického řešení, za soulad s platným i techn ickým i předpisy 
pro  pro jektování odpovídá p ro jek tan t stavby.

Toto  stanovisko p la tí pouze za předpokladu, že byla mezi investorem a Pardubickým krajem 
uzavřena sm louva o podmínkách provedení stavby (v případě trva lého záboru pozemku ve vlastn ictví 
Pardubického kraje).

Toto  stanovisko nenahrazuje postup pod le  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
ve věci povo lení zvláštního užívání silnic pro um ístění inženýrských sítí a provádění stavebních prací 
a povo lení nových trva lých nebo dočasných kom unikačních připo jení.

P latnost to h o to  stanoviska je  24 měsíců ode dne vydaní.

vedoucí oddělení M S Litomyšl



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 145130295-193033-2201^0^19,122 
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsah éru 
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na 
certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla 
ověřena dne 19.01.2022 v 09:12:37. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl 
změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů 
vydanému k datu 19.01.2022 08:09:31. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: Číslo kvalifikovaného 
certifikátu 01 51 AD A7, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum 
Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu 1191, Správa a údržba silnic
Pardubického kraje. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem 
nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost 
časového razítka byla ověřena dne 19.01.2022 v 09:12:37. Údaje o časovém razítku: datum a čas 14.01.2022 
11:07:06, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 02, časové razítko bylo vydáno 
kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vystavil: Jihomoravský kraj
Pracoviště: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3,601 82 Brno 
V Brně dne 19.01.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, kteráauťorizpvanou konverzi dokumentu provedla:

Otisk úředního razítka:

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese 
https://www.czechpoinkcz/overovacidolozky.

https://www.czechpoinkcz/overovacidolozky


I oprava a uar;
Pardubického kraje
oddělení majetkové správy Litomyšl 
T. G. Masaryka 985,570 01 Litomyšl

PARDUBICKÝ KRU

Váš dopis zn./ze dne: (e-mail) / 15.02.2018 
Naše značka: SUSPK/1046/2018
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail.: _
V Litomyšli dne: 28.02.2018

MDS PROJEKT s.r.o.

Forsterova 175 
566 01 Vysoké Mýto

D35 Staré Město
1/35 Staré Město připojení D35

Dne 15.02.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k akcím „D35 Staré Město“ a „1/35 
Staré Město připojení D35“. Projektové dokumentace těchto akcí řeší výstavbu dálnice D35 u obce 
Staré Město u Moravské Třebové a připojení silnice 1/35 na tuto část dálnice. Investorem akce 
je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice.

Výše uvedené akce se ve svém zájmovém území dotýkají následujících silnic ve vlastnictví 
Pardubického kraje:

• Akce „D35 Staré Město“ -  silnice III/36822
•  Akce „1/35 Staré Město připojení D35“ -  silnice III/36820

-  silnice III/31519

V rámci akce „D35 Staré Město“ jsou navrženy následující stavební objekty, které budou 
předány Pardubickému kraji:

SO 120 Přeložka silnice III/36822 v km 91.220
- Je navržena v uspořádání S6,5/60 dle ČSN 73 6101.
- Směrové, výškové a prostorové uspořádání navazuje na stávající stav a zohledňuje 

návrhovou kategorii a rychlost.
- Odvodnění komunikace j e řešeno:

Od ZÚ do D35 jsou vody z vozovky a tělesa svedeny do záchytných příkopů. V nejnižším 
místě (km 0,390) je v levostranném příkopu umístěna horská vpusť s regulovaným odtokem 
Q=10 1/s a je vyústěna do pravostranného příkopu, který bude mít v údolnici zpevněnou 
přelivnou hranu v délce cca 5 -  10 m.
Od D35 do KÚ jsou vody vedeny v příkopech, které jsou napojeny na stávající příkopy.
Pod napojením sjezdů a polních cest jsou propustky DN 600.

- Hospodářské sjezdy a objekty přístupů na pozemky budou objekty jiných samostatných 
vlastníků. Nebudou ve vlastnictví Pardubického kraje.

- Podél komunikace nebude navržena vegetační výsadba.
- Plochy stávající komunikace III/36822 budou mimo využití akce rekultivovány. Zde 

je počítáno s tím, že dané plochy nebudou po dokončení akce ve vlastnictví Pardubického 
kraje. Ve vlastnictví Pk budou pouze objekty nově navržené trasy SO 120.

SQ 220 Most na silnici III/36822 přes dálnici D35 v km 91,220
Mostní objekt převádí komunikaci přeložky silnice III/36822 přes navrženou komunikaci 
D35. V prostoru pod mostem je zohledněn i výhledový stav, kdy komunikace D35 bude 
doplněna o rampy a větve křižovatky připojení přivaděče 1/35 i v rozšířené podobě 
na komunikaci D35.

Doubravice 98 
53353 Pardubice

ik.cz 
www.suspk.cz

IČ: 00085031 
DlC: CZ00085031

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Híadd Králově 
v oddílu Pí , vložce čislo 162

http://www.suspk.cz


- Mostní objekt má celkovou délku 69,300 m s délkou n.k. 40,50 m a délkou přemostění 
38,00 m. Volná šířka na mostě je 6,50 m s celkovou šířkou mostu 8,10 m. Příčný sklon 
vozovky na mostě je jednostranný a to 2,5%. Podélný sklon vozovky na mostě 
je odpovídající objektu SO 120. Mostní objekt je navržen jako kolmý se šikmostí 90,0° jako 
jednopólová rámová integrální konstrukce. Konstrukce mostovky (rámové příčle) 
je navržena jako betonová tvořena podélnými prefabrikovanými trámy spřaženými 
železobetonovou monolitickou spřaženou deskou. Krajní opery jsou navrženy betonové 
v podobě rámových stěn na velkoprůměrových pilotách. Konstrukce křídel mostu jsou 
navrženy jako souběžné s osou převáděné komunikace.

- Na předpolích jsou navržena rampová napojení říms. Vpravo před a za mostem je navrženo 
revizní schodiště vždy vpravo před mostem.

- Za mostem je navržen svahový skluz z kamenné dlažby do betonu s betonovým vývařištěm 
v patě svahu.

- Pod mostem a podél křídel mostu je navrženo ve vyznačeném rozsahu opevnění kamennou 
dlažbou do betonového lože s vyspárováním. V patě a podél opevnění je navržena betonová 
zajišťující patka.

V rámci akce „1/35 Staré Město připojení na D35“ jsou navrženy následující stavební 
objekty, které budou předány Pardubickému kraji:

SO 120 Přeložka silnice III/36820 v km 2,100
- Je navržena v uspořádání S6,5/50 dle ČSN 73 6101.
- Směrové, výškové a prostorové uspořádání navazuje na stávající stav a zohledňuje 

návrhovou kategorii a rychlost.
- Odvodnění komunikace j e řešeno:

V úseku ZÚ -  přivaděč jsou vody svedeny k začátku úseku. V místě stávajícího propustku 
(km 0,020) se vybuduje nový DN 600 a vody z pravostranného příkopu budou převedeny 
do levostranného, který je napojen na stávající příkop.
V úseku přivaděč -  KÚ je levá strana bez příkopu -  vody potečou volně do terénu. Na pravé 
straně je navržen příkop, který je napojen na stávající příkop.

- Plochy stávající komunikace III/36820 budou mimo využití akce rekultivovány. 
Zde je počítáno stím, že dané plochy nebudou po dokončení akce ve vlastnictví 
Pardubického kraje. Ve vlastnictví Pk budou pouze objekty nově navržené trasy SO 120.

SO 121 Přeložka silnice II1/36820 napojení na 1/351

- Je navržena v uspořádání S6,5/50 dle ČSN 73 6101.
- Směrové, výškové a prostorové uspořádání navazuje na stávající stav a zohledňuje 

návrhovou kategorii a rychlost.
- Odvodnění komunikace je řešeno:

V násypech jsou vody svedeny volně do terénu, který je spádován k Borušovskému potoku. 
U SO 121 vlevo je zářez, kde je navržen příkop napojený do horské vpusti v km cca 0,140. 
HV bude vyústěna do svahu vpravo.

- V km cca 0,050 -  0,100 vpravo je navrženo napojení na původní komunikaci a uspořádání 
pro autobusovou zastávku. Tyto plochy nebudou po dokončení akce ponechány a předány 
Pardubickému kraji.

- Plochy stávající komunikace III/36820 budou mimo využití akce rekultivovány. 
Zde je počítáno stím, že dané plochy nebudou po dokončení akce ve vlastnictví 
Pardubického kraje. Ve vlastnictví Pk budou pouze objekty nově navržené trasy SO 121.

Doubravice 90 
533 63 Pardubice

info@sjspk cz 
www suspk.cz

IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Organizace ja zapsána v  obchodním rajslfilcu vedenému Krajského soudu v Hradci Králové
v oddílu Pr, vložce čista 162
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SO 122 Přeložka silnice III/31519 (napojení na 111/36820)
Je navržena v uspořádání S6,5/50 dle ČSN 73 6101.
Směrové, výškové a prostorové uspořádání navazuje na stávající stav a zohledňuje 
návrhovou kategorii a rychlost.
Délka tohoto objektu bude prodloužena ve směru před ZÚ. Do této akce bude zahrnuta 
i obnova stávajícího propustku pod komunikací III/36820, který se nachází těsně před ZÚ.

SO 220 Most na silnici 111/36820 pres : řivaděč 1/35 v km 2.100
Mostní objekt převádí komunikaci přeložky silnice III/36820 přes navrženou komunikaci 
přivaděče 1/35. V prostoru pod mostem je zohledněn výhledový stav, kdy komunikace 
přivaděče bude rozšířena o druhý jízdní souběžný pás vozovky.
Mostní objekt má celkovou délku 63,200 m s délkou n.k. 40,50 m a délkou přemostění 
38,00 m. Volná šířka na mostě je 6,50 m s celkovou šířkou mostu 8,10 m. Příčný sklon 
vozovky na mostě je jednostranný a to 2,5%. Podélný sklon vozovky na mostě odpovídá 
niveletě SO 120. Mostní objekt je navržen jako kolmý se šikmostí 90,0° jako jednopólová 
rámová integrální konstrukce. Konstrukce mostovky (rámové příčle) je navržena 
jako betonová tvořena podélnými prefabrikovanými trámy spřaženými železobetonovou 
monolitickou spřaženou deskou. Krajní opěry jsou navrženy betonové v podobě rámových 
stěn na velkoprůměrových pilotách. Konstrukce křídel mostu jsou navrženy jako souběžné 
s osou převáděné komunikace.
Na předpolích jsou navržena rampová napojení říms. Vpravo před a za mostem je navrženo 
revizní schodiště.
Před mostem je navržen svahový skluz z kamenné dlažby do betonu s betonovým 
vývařištěm v patě svahu.
Pod mostem a podél křídel mostu je navrženo ve vyznačeném rozsahu opevnění kamennou 
dlažbou do betonového lože s vyspárováním. V patě a podél opevnění je navržena betonová 
zajišťující patka.

SO 240 Most na silnici III/36820 ořeš Borušovsky potok v km 0-090.
Mostní objekt převádí komunikaci III/36820 a její upravenou část. Pod mostem je veden 
vodní tok Borušovský potok s migračním prostorem.
Mostní objekt je navržen v místě stávajícího mostu. Stávající mostní objekt je přesypaná 
betonová konstrukce klenby. Konstrukce stávajícího mostu je patrně založena na plošných 
základech. Opěry mostu jsou betonové s vodorovnou nosnou konstrukcí tvořenou válcovou 
klenbou. Křídla mostu jsou na straně vtoku a výtoku jako šikmá, betonová. Stávající mostní 
objekt se nachází na dnes neprovozované části komunikaci. S ohledem na stávající stav 
nosné konstrukce uvedeného objektu a konfiguraci návrhu převáděné komunikace, 
je v tomto stupni PD navržena jeho demolice a náhrada za nový mostní objekt.
Tento SO tedy uvažuje s kompletní demolicí stávajícího přesypaného mostního objektu 
s výstavbou mostu nového odpovídajících parametrů a odpovídající požadavku jeho zatížení 
dle ČSN EN 1991-2.
Velikost mostního otvoru vychází z požadavku migrační studie a z velikosti mostního 
otvoru objektu nacházejícího pod navrhovaným mostem ve směru toku na komunikaci 1/35. 
Uvedený objekt je most ev. č. 35-113 se šířkou mostního otvoru 4,0 m a výškou cca 2,65 m. 
Mostní objekt má celkovou délku 17,856 m s délkou n.k. 6,10 m a délkou přemostění 
4,50 m. Volná šířka na mostě je 11,750 m s celkovou šířkou mostu 13,350 m. Příčný sklon 
vozovky na mostě je jednostranný a to cca 2 % vlevo. Podélný sklon vozovky na mostě je 
souhlasný sniveletou převáděné komunikace +1,2%. Mostní objekt je navržen jako kolmý 
se šikmostí 90,0° jako jednopólová přesypaná integrovaná rámová konstrukce. Krajní opěry 
jsou navrženy betonové v podobě rámových stěn vetknutých do základových pasů 
s hlubinným založením na pilotách. Vodorovná část nosné konstrukce je navržena jako 
železobetonová monolitická rámová deska. Na okrajích nosné konstrukce jsou navrženy 
poprsní zdi z monolitického železobetonu. Poprsní zdi jsou osazeny železobetonové římsy.
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- Mostní objekt je navržen se šikmými křídly z monolitického železobetonu. Konstrukce 
křídel je zanožena shodně jako nosná konstrukce mostu v podobě pilot. Na křídlech jsou 
navrženy železobetonové římsy.

- Na římsách nosné konstrukce a křídel je navrženo mostní zábradlí ČSN 73 6201.
- Mostní objekt je doplněn opevněním podél říms na nosné konstrukci a podél křídel 

odvodftovacím žlabem z kamenné dlažby do betonu s betonovým vývařištěm v patě svahu.
- Koryto toku pod mostem bude opevněno kamennou dlažbou do betonu a vyspárováním, 

navrženo je v  příčném řezu s kynetou a migračními bermami s neopevněným povrchem.

Součástí žádosti byly přílohy: 1 -  Prezenční listina jednání
2 -  Situace akcí
3 -  Podélný profil SO 120 -  D35
4 -  Podélný profil SO 120,121,122 -1/35
5 -  Vzorový příčný řez SO 120 -  D35
6 -  Vzorové příčné řezy SO 120,121,122 -1/35
7 -  SO 220 - D35 -  Půdorys, řezy
8 -  SO 220 -1/35 -  Půdorys, řezy
9 -  SO 240 -  Půdorys, řezy

Správa a údržba silnic Pardubického kraje pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím 
II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb.) vydává toto souhrnné 
stanovisko:

Souhlasíme s navrženým řešením za níže uvedených podmínek:

1. Smluvní vztahy k vlastnickému převodu nově vzniklých objektů v rámci stavby budou 
řešeny s Odborem majetkovým, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického 
kraje.

2. V dalším stupni projektové dokumentace bude navrženo budoucí uspořádání silniční sítě, 
které bude projednáno a odsouhlaseno s dotčenými orgány veřejné a státní správy.

3. Projektová dokumentace bude rozdělena na stavební objekty dle budoucích vlastníků 
a správců.

4. Součástí navazující projektové dokumentace budou uzavřené smlouvy o smlouvách 
budoucích na jednotlivé stavební objekty, jejichž předmětem bude budoucí vlastnictví 
a správcovství.

5. Stavební objekty, které jsou vyvolány realizací uvedené stavby a nebudou ve vlastnictví 
Pardubického kraje, budou protokolárně předány při předání a převzetí dokončeného díla 
(stavby) jejich vlastníkům nebo správcům.

6. Provedení nezbytných úprav (rekultivace) pozemků v místě přeložek silnic ve vlastnictví 
Pardubického kraje bude na náklad investora stavby.

7. Požadujeme zajištění budoucích vlastníků nepotřebných pozemků a majetku po přeložkách 
silnic ve vlastnictví Pardubického kraje.

8. Investor stavby, v případě trvalého záboru pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje, 
požádá Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic 
o uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby.

9. Součástí stavby bude vypracování geometrického plánu pro účely majetkového vypořádání. 
Geometrický plán bude v průběhu tvorby konzultován s oddělením majetkové správy 
v Litomyšli.
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10. Skladby konstrukčních vrstev vozovek ve vlastnictví Pardubického kraje budou navrženy 
v souladu s TP 170 v návaznosti na TDZ a provedené průzkumy.

11. Odvodnění komunikací ve vlastnictví Pardubického kraje v místě stavby bude navrženo tak, 
aby zajistilo řádné a funkční odvodnění silnic.

12. Požadujeme provedení monitoringu stavu vozovek silnic ve vlastnictví Pardubického kraje 
v prostoru budoucí stavby a na objízdných trasách za účelem opravy případných škod 
způsobených při provádění stavebních prací, staveništní dopravou a vedením objízdných 
tras. Monitoring bude předán správci komunikace (vedoucí cestmistr v Moravské Třebové, 
pracovník majetkové správy Litomyšl) před zahájením stavebních prací.

13. Náhrada případných škod na vozovkách silnic ve vlastnictví Pardubického kraje 
způsobených prováděním stavebních prací, staveništní dopravou nebo vedením objízdných 
tras bude provedena na náklad investora stavby dle pokynu správce komunikace.

14. Investor akce zajistí na své náklady úpravu dopravního značení na pozemních komunikacích 
dotčených uvedením staveb „D35 Staré Město“ a „1/35 Staré Město připojení D35“ 
do silničního provozu. Úprava dopravního značení bude provedena na základě vydaného 
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním 
správním úřadem.

15. Svislé a vodorovné dopravní značení bude navrženo v souladu s platnou legislativou.
16. Vegetační úpravy a náhradní výsadba nebude řešena na pozemcích Pardubického kraje.
17. Vegetační úpravy na nových stavebních objektech, které přejdou do vlastnictví 

Pardubického kraje, budou předány po ukončení záruční lhůty.
18. Vypouštění vod u akce „D35 Staré Město“, SO 120 v nejnižším místě (km 0,390) 

na pozemek p. č. 3622 vk. ú. Staré Město u Moravské Třebové bude projednáno sjeho 
vlastníkem.

19. Požadujeme předložení dalšího stupně projektové dokumentace.

Toto stanovisko není odsouhlasením technického řešení, za soulad s platnými technickými 
předpisy pro projektování odpovídá projektant.

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců ode dne vydání. V případě, že dojde v této době 
k opravě/modernizaci/rekonstrukci dotčené pozemní komunikace, je nutné vydané stanovisko 
aktualizovat!

vedoucí oddělení MS Litomyšl

Na vědomí: - SÚS Pk, technický úsek (e-mail) 
- SÚS Pk, provozní úsek (e-mail)
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k  .C2 

www.suspk.cz
IČ: 00085031 
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Dopravoprojekt Brno a.s.,
Kounicova 271/13  
602 00 Brno

Váš dopis zn./ze dne Naše značka
f f  SÚSPK/8419/2017

Vyřizuje V Pardubicích dne
24. 11.2017

Souhrnné stanovisko k dokumentaci pro vydáni rozhodnutí o umístěni stavby „D35 Opatovec -  
Staré Město"

Stavba začfná na k.ú. Opatovec, kde se v km 74.4 připojuje na předchozf úsek 3508 Janov -  
Opatovec. Mírným podélným sklonem stoupá k západnímu, pardubickému portálu tunelu 
Détřichov. V tomto vstupním úseku D35 překonává dálniční estakádou údolí Třebovky a poté 
již na k.ú Dětřichov sevřené údolí Détřichovského potoka. Před Détřichovem trasu D35 kříží 
nadjezdem přeložená silnice III/36823, mostní nadjezd bude využit i pro otáčení vozidel údržby, 
které z D35 vyjedou samostatnými, pro veřejný provoz uzavřenými, sjezdy. Pro ochranu 
zástavby Dětřichova před nepříznivými účinky hluku jsou navržena protihluková opatřeni. Po 
projeti Dětřichovským tunelem délky cca 4 km již na k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové trasa 
vyjíždí z Olomouckého portálu a klesá ke kříženi se železniční trati jednokolejné trati Prostějov 
-  Třébovice v Čechách, která je nad D35 vedena po nově vybudovaném mostě. Následuje 
prostor výhledového kříženi s přeloženou silnicí I/43 a související MUK Kunčina, tyto stavby 
jsou však připravovány samostatně a nejsou součásti předkládané projektové dokumentace 
úseku 3509 Opatovec -  Staré Město. Na k.ú. Radišov 0 3 5  nadjezdem kříží přeloženou silnici 
111/36810 Staré Město -  Rychnov na Moravě. Další kříženi je se silnici II/368 Staré Město -  
Třebařov na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, kde je  tato silnice vedena nadjezdem nad 
035. Poté trasa pravostranným obloukem míří ke konci úseku, kde se v km cca 91.1 napojuje 
na následující samostatně připravovaný úsek D35 Staré Město -  Maletin. Dopravní obsluha 
přilehlých pozemků a zajištění možnosti jejich obhospodařování je zajištěno systémem 
souběžně vedených polních cest, které v příčném směru kříži budoucí D35 převážně 
v podjezdech.

Objekty pozemních komunikací

09-103 Dálnice D35, úsek 74.500 - 91.100 ŘSD ČR
09-116 Služební sjezd a nájezd v km 75.025 ŘSD ČR
09-120 Přeložka silnice 111/36823, km 76.780 Pardubický kraj
09-121 Přeložka silnice 111/36810, km 86.765 Pardubický kraj
09-122 Přeložka silnice 11/368, km 89.030 Pardubický kraj



09-140 Sjezd k DUN, km 74.613, vpravo ŘSDČR
09-141 Sjezd k DUN, km 76.114, vlevo ŘSDČR
09-142 Sjezd k DUN, km 77.245, vlevo ŘSDČR
09-143 Sjezd k DUN, km 83.540, vpravo ŘSD ČR
09-144 Sjezd k DUN, km 83.968, vpravo ŘSD ČR
09-145 Sjezd k DUN, km 85.764, vpravo ŘSDČR
09-146 Sjezd k DUN, km 86.996, vlevo ŘSDČR
09-147 Sjezd k DUN, km 90.006, vlevo ŘSD ČR
09-149.1 Sjezd k DUN, km 75.500, vpravo z polní cesty ŘSD ČR
09-149.2 Sjezd k DUN, km 84.938, vpravo z polní cesty ŘSDČR
09-149.3 Sjezd k DUN, km 89.548, vlevo z polní cesty ŘSD ČR
09-149.4 Sjezd k DUN, km 84.070, vpravo na polní cestu ŘSD ČR
09-149.5 Sjezd k DUN, km 84.938, vpravo z polní cesty ŘSD ČR
09-149.6 Sjezd k DUN, km 85.450, vpravo na polní cesty ŘSD ČR
09-149.7 Sjezd k DUN, km 85.700, vpravo z polní cesty ŘSD ČR
09-149.8 Sjezd k DUN, km 87.070, vlevo z polní cesty ŘSD ČR
09-149.9 Sjezd k DUN, km 87.320, vlevo na polní cesty ŘSD ČR
09-149.10 Sjezd k DUN, km 89.548, vlevo z polní cesty ŘSDČR
09-149.11 Sjezd k DUN, km 89.660, vlevo z polní cesty ŘSDČR
09-149.12 Sjezd k DUN, km 90.087, vpravo z polní cesty ŘSD ČR
09-149.13 Sjezd k DUN, km 89,400, vlevo na polní cesty ŘSDČR
09-150 Přeložka polní cesty, km 74.975 obec Opatovec, Opatov
09-151 Přeložka polní cesty, km 77.210 obec Opatov, Dětřichov
09-152 Přeložka polní cesty, km 77.400 - 77.900 obec Opatov, Dětřichov
09-153 Přeložka polní cesty, km 82.190 obec Kunčina
09-154 Přeložka polní cesty, km 83.075 obec Kunčina
09-156 Přeložka polní cesty, km 85.620 obec Kunčina
09-158 Přeložka polní cesty, km 87.725 obec Staré Město
09-159 Souběžná polní cesta, km 87.72 - 89.03, vlevo obec Staré Město
09-160 Souběžná polní cesta, km 87.72 - 89.03, vpravo obec Staré Město
09-161 Přeložka polní cesty, km 90.010 obec Staré Město
09-164 Přeložka polní cesty, km 77.025 obec Opatov
09-165 Souběžná polní cesta, km 86.70 - 87.72, vlevo obec Staré Město
09-166 Souběžná polní cesta, km 86.70 - 87.72, vpravo obec Staré Město
09-167 Souběžná polní cesta, km 86.15 - 86.70, vlevo obec staré Město
09-168 Souběžná polní cesta, km 89.03 - 90,01, vpravo obec Staré Město
09-169 Souběžná polní cesta, km 89.03 - 90.01, vlevo obec Staré Město
09-170 Souběžná polní cesta, km 90.01 - 91.10, vpravo obec Staré Město
09-171 Souběžná polní cesta, km 90.01 - 91.10, vlevo obec Staré Město
09-172 Souběžná polní cesta, km 85.15 - 85.55, vpravo obec Kunčina
09-173 Souběžná polní cesta, km 84.92 - 85.55, vlevo obec Kunčina
09-174 Souběžná polní cesta, km 82.10 - 83.07, vlevo obec Kunčina
09-175 Souběžná polní cesta, km 82.10 - 83.07, vpravo obec Kunčina
09-176 Souběžná polní cesta, km 83.07 - 84.15, vlevo obec Kunčina
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09-177 Souběžná polní cesta, km 83.07 - 84.15, vpravo 
09-178 Přeložka polní cesty, km 84.35

Přístupová komunikace pro IZS k západnímu portálu tunelu 
09-179 Dětřicbov

Přístupová komunikace pro IZS k východnímu portálu tunelu 
09-180 Dětřichov

Přístupová komunikace k odvětrání tunelu 
09-181 Dětřichov
09-185.1 Provizorní komunikace na silnici 111/36823, část 1 
09-185.2 Provizorní komunikace na silnici 111/36823, část 2 
09-186 Provizorní komunikace na silnici 11/368
09-187 Přechodné dopravní značení
09-188 Oprava povrchu stávající polní cesty, km 83.1
09-190 Dopravní značení D35
Mostní objekty

09-201 Most na D35 přes údolí Třebovky v km 75.764
09-202 Most na D35 přes Dětřichovský potok a polní cestu v km 77.219
09-203 Most na D35 přes přeložku polní cesty v km 82.190
09-205 Most na D35 přes přeložku potoka v km 83.500
09-206 Most na D35 přes přeložku potoka v km 84.700
09-207 Most na D35 přes přeložku polní cesty v km 85.620
09-208 Most na 035 přes přeložku silnice 111/36810 v km 86.763
09-209 Most na D35 přes potok v km 86.965
09-210 Most na D35 přes přeložku vodoteče v km 89.649
09-211 Most na D35 přes polní cestu v km 90.005
09-212 Most na D35 přes biokoridor v km 90.286
09-222 Most na silnici 111/36823 v km 76.780
09-223 Most na železniční trati přes D35 v km 84.170
09-224 Most na přeložce silnice 1/43 přes D35 v km 84.430
09-227 Most na biokoridoru a polní cestě přes D35 v km 87.722
09-228 Most na silnici 11/368 v km 89.023
09-229 Most na polní cestě přes D35 v km 84.321
Vodohospodářské objekty

09-301 Dešťová kanalizace km 74,500 - 75,020 
09-302 Dešťová kanalizace km 75,020 - 75,900 
09-303 Dešťová kanalizace km 75,900 - 77,230 
09-304 Dešťová kanalizace km 77,230 - 77,823 
09-305 Dešťová kanalizace km 81,800 - 83,490 
09-306 Dešťová kanalizace km 83,490 - 83,945 
09-307 Dešťová kanalizace km 83,945 - 84,695 
09-308 Dešťová kanalizace km 84,695 - 85,620 
09-309 Dešťová kanalizace km 85,620 - 86,525

obec Kunčina 
obec Kunčina

ŘSD ČR

ŘSDČR

Lesy ČR
zhotovitel stavby 
zhotovitel stavby 
zhotovitel stavby 
zhotovitel stavby 
obec Kunčina, Mladějov 
ŘSDČR

ŘSDČR 
ŘSDČR 
ŘSDČR 
ŘSDČR 
ŘSDČR 
ŘSDČR 
ŘSDČR 
ŘSD ČR 
ŘSD ČR 
ŘSDČR 
ŘSDČR
Pardubický kraj 
SŽDC 
ŘSDČR 
Obec
Pardubický kraj 
obec Kunčina

ŘSD ČR 
ŘSD ČR 
ŘSD ČR 
ŘSD ČR 
ŘSD ČR 
ŘSD ČR 
ŘSD ČR 
ŘSD ČR 
ŘSD ČR



09-310 Dešťová kanalizace km 86,525 - 87,680 ŘSD ČR
09-311 Dešťová kanalizace km 87,680 - 90,020 ŘSD ČR
09-312 Dešťová kanalizace km 90,020 • 91,100 ŘSD ČR
09-323 Přeložka vodoteče, km 83.515 Povodí Moravy
09-324 Přeložka vodoteče, km 84.700 Povodí Moravy
09-326 Přeložka přítoku Třebařovského potoka, km 89.649 Povodí Moravy
09-331 Retenční nádrž v km 74,500 ŘSD ČR
09-332 Retenční nádrž v km 75,600 ŘSD ČR
09-333 Retenční nádrž v km 76,000 ŘSD ČR
09-334 Podzemní retenční nádrž v km 77,300 ŘSD ČR
09-335 Retenční nádrž v km 83,500 ŘSD ČR
09-336 Podzemní retenční nádrž v km 83,900 ŘSD ČR
09-337 Podzemní retenční nádrž v km 83,960 ŘSD ČR
09-338 Retenční nádrž v km 84,900 ŘSD ČR
09-339 Retenční nádrž v km 85,670 ŘSD ČR
09-340 Retenční nádrž v km 87,000 ŘSD ČR
09-341 Retenční nádrž v km 89,650 ŘSD ČR
09-342 Retenční nádrž v km 90,080 ŘSD ČR
09-350 Přeložka vodovodu PVC DN 100 v km 81.74 VHOS a.s.
09-380 Přeložky a úpravy meliorací vlastníci dotčených pozemků
Elektro a sdělovací objekty

09-401 Úprava vedení ČEPS 400 kV v km 85.21 ČEPS
09-402 Posouzení křížení vedení 110 kV s D35 v km 87.33 ČEZ
09-410 Přeložka kabelu VN v km 76.68
09-411 Přeložka vedení ČEZ VN v km 86.98 ČEZ
09-412 Přeložka vedení ČEZ VN v km 88.69 ČEZ
09-431 Přeložka kabelu NN v km 81.740 VHOS a.s.
09-460 Přeložka metalického kabelu v km 76.76 CETIN
09-461 Přeložka metalického sdělovacího kabelu v km 86.77 CETIN
09-462 Přeložka metalického sdělovacího kabelu v km 89.02 CETIN
09-463 Kabelová přípojka VN pro tunel Dětřichov ŘSD ČR
09-490 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS - Radišov ŘSD ČR
09-491 Systém DIS-SOS - kabelové vedení ŘSD ČR
09-492 Systém DIS-SOS - hlásky ŘSD ČR
09-493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy ŘSD ČR
09-494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely ŘSD ČR
09-495 Systém DIS-SOS - meteostanice ŘSD ČR
09-496 Systém DIS-SOS - automatické sčítače dopravy ŘSD ČR
09-497 Systém DIS-SOS - kamerový dohled ŘSD ČR
09-498 Systém DIS-SOS-optické kabely ŘSD ŘSD ČR
09-499.1 Dálniční informační systém DIS ŘSD ČR
09-499.2 Elektrické závory ŘSD ČR
Objekty trubních vedení
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09-510 Přeložka VTL plynovodu v km 74.63 RWE GasNet, s.r.o
09-511 Přeložka VTL plynovodu v km 76.93 RWE GasNet, s.r.o
09-512 Přeložka VTL plynovodu v km 84.11 RWE GasNet, s.r.o
09-520 Přeložka STL plynovodu v km 89.02 RWE GasNet, s.r.o
Objekty podzemních staveb

09-601 Tunel Dětřichov ŘSD ČR
Objekty drah

09-660 Přeložka tratě Prostějov - Třebovice v Čechách SŽDC
09-670 Přeložka sdělovacího kabelu ČD SŽDC
09-671 Propustek pod železniční tratí v km 62.754 SŽDC
09-672 Ochrana zabezpečovacích kabelů SŽDC

Objekty pozemních staveb

09-760 Protihluková stěna km 76.30 - 77.15, vpravo ŘSD ČR
09-761 Protihluková stěna, km 77.08 - 77.26, vpravo ŘSD ČR
09-762 Protihluková stěna, km 77.25 - 77.50, vpravo ŘSD ČR
09-763 Protihluková stěna, km 86.40 - 87.27, vpravo ŘSD ČR

Objekty úpravy území

09-801 Vegetační úpravy ŘSD ČR
09-830 Rekultivace ploch dočasného záboru ŘSD ČR
09-831 Rekultvivace těles opuštěných silnic ŘSD ČR
09-850 Přístupy na pozemky jednotlivé obce
09-860 Oplocení dálnice ŘSD ČR

Volná řada

09-900 Ochrana D35 před vandalismem a zcizováním majetku státu ŘSD ČR

0 9 -1 2 0 -  Přeložka silnice I1I/36823, km 76.780

Jedná se o přeložku komunikace lll.tř. v blízkosti obce Dětřichov. Nově navržená komunikace 
mimoúrovňové kříži dálniční těleso SO 09-101. Přeložka se nachází mezi obcemi Dětřichov -  
Opatovec na katastrálním území obce Dětřichov.
Na ZŮ se komunikace odpojuje ze stávající silnice těsně za koncem obce. Směrově je řešená 
dvěma oblouky. První R1 = 200 m s délkami přechodnic L = 60 m a parametrem A = 109,54. 
Oblouk slouží jako zpomalovací prvek před vjezdem do obce. Druhý oblouk R2 = 250 m 
s přechodnice L = 60 m a parametrem A = 122.45.
Výškové je snaha o kopírování terénu, nicméně je niveleta v násypu v místě přemostění nad 
D35. Na ZŮ je podélný sklon nivelety 2.85% následuje vypuklý výškový oblouk R1 = 2000 m a



za ním klesání nivelety podélném sklonu -5,63%. Přemostění je provedeno v pod. sklonu -1.80  
% z toho důvodu je před mostem vydutý oblouk R2 = 1500 m a za mostem R3 = 3000 m. 
Následuje klesání -6.44%  až na stávající terén, kde je poslední vypuklý oblouk R4 = 4000 m a 
pod podélným sklonem -4.08% se napojuje na stávající silnici.
Po délce nové přeložky jsou navrženy 3 sjezdy, jeden k průmyslové zóně, dalším sjezdem 
akceptujeme požadavek pro sjezd na budoucí stavební parcely a poslední na stáv. polní cestu. 
V km cca 0,430000 je sjezd na polní cestu SO 09-164.

Přeložku komunikace kříží stávající telekomunikační podzemní vedení a nadzemní el. 
vedení VN z toho vyplývají nové přeložky těchto sítí.

Kategorie komunikace je S 6,5/60.
Šířkové uspořádání:

- jízdní pruh 2 x 2,75 m = 5,50 m
- nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m (1,50 m) = 1,0 m 

volná šířka polní cesty celkem 6,50 m
Základní oboustranný příčný sklon vozovky je 2,5 %, příčný sklon pláně je 3 %. Max. 
jednostranný sklon v obloucích je  5.5%.

Uvažovaná tloušťka konstrukce vozovky je 0,45 m. V  obloucích je navrženo rozšíření dle ČSN  
73 6101. Sklony svahů zemního tělesa jsou v souladu sČ SN . Násyp v místě za mostním 
objektem dosahuje výšky max. 5 m. V  km 0.3 je navržena vysokohorská vpusť pro odvodnění 
nad zářezového příkopu v místě protihlukové stěny

Celková délka přeložky komunikace je cca 720m.

09-121 -  Přeložka silnice 111/36810. km 86.765

Přeložka silnice lll.tř. se nachází na mezi obcemi Staré město -  Rychnov na Moravě na 
katastrálním území Radišov. Je trasovaná v průjezdu pod D35 SO 09-101, přísluší jí mostní 
konstrukce SO 09-208. Směrově se mírné odkloňuje od stávající komunikace z důvodu 
ideálního křížení mostní konstrukce s dálnicí. Jsou zde tři směrové oblouky R1 = 205 m, R2 = 
200 m, R3 = 200 m, všechny s délkami přechodnic 60 m. Na silnici jsou napojené pomoci 
sjezdů tři polní cesty SO 09-166, SO 09-165 a SO 09-167.
Výškové řešení silnice je navrženo následovně: na ZÚ niveleta klesá -1,22% v km 0,168 182 se 
nachází výškový vypuklý oblouk R = 2850 m, a niveleta nadále klesá pod sklonem -4,82%, 
prochází pod mostní konstrukcí, za ní následuje vydutý oblouk R= 1700 m a niveleta 
v podélném sklonu 3,87% se napojí zpět na stávající komunikaci.

Kategorie komunikace je S 6,5/60. 
šířkové uspořádání:

-jízdn í pruh 2 x 2,75 m = 5,50 m 
- nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,0 m 

volná šířka polní cesty celkem 6,50 m
Základní oboustranný příčný sklon vozovky je 2,5 %, příčný sklon pláně je 3 %. Max. 
jednostranný sklon v obloucích je 5,5%,

Uvažovaná tloušťka konstrukce vozovky je 0,45 m. V  obloucích je navrženo rozšíření dle ČSN 
73 6101. Sklony svahů zemního tělesa jsou v souladu sČ SN . Zemní práce jsou minimální 
smax. výkopem cca 1m a násypem cca 2 m. Před i za mostem jsou navržené propustky 
DN600, pro převedení příkopů podél D35 vč. odvedení vody z konstrukce mostu.

Celková délka přeložky komunikace je  cca 600 m.
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09 -1 2 2 -  Přeložka silnice M/368, km 89,030

Jedná se o přeložku komunikace ll.tř. mezi obcemi Staré město -  Třebařov na katastrální 
území obce Staré Město. Silnice je navržená převážně v násypu s D35 SO 09-101 se 
mimoúrovňové kříží, mostní objekt SO 09-228.
Směrové řešení je navrženo tak, aby bylo dosaženo kolmého křížení s dálnicí SO 09-101 
z toho důvodu jsou navrhnuté 2 protisměrné směrové oblouky. První R1 = 6000 m 
s přechodnicemí o délce L = 70 m a parametrem A = 648,07 a druhým R2 -  4500 m 
s přechodnicemí o délce L = 70 m a A = 561,25. Na přeložku se napojuji 3 nově vzniklé polní 
cesty souběžné s D35. V  km cca 0,1 se napojuje SO 09-168 a v km cca 0,58 jsou napojeny SO  
09-159 a SO 09-169.
Výškové řešení přeložky je  následovně: Na ZÚ se odpojíme od stávající komunikace sklonem - 
1,48% a vydutým obloukem R = 1500 m, následuje stoupání 5,20%, vypuklý výškový oblouk R 
= 2000 m a tečna nivelety ve sklonu -0,67%. V  tomto místě se nachází mostní objekt, za 
mostem začne vozovka klesat R = 3000 m vypuklý oblouk, -3,33% podélný sklon. Pro zmírnění 
sklonu a napojení na stávající vozovku následuje poslední vydutý oblouk R = 2000m a sklon 
nivelety -2,58 %.

Kategorie komunikace je S 7,5/60.
Šířkové uspořádání:

-jízdní pruh 2 x 3,00 m = 6,0 m
- vodici proužek 2 x 0,25 = 0,5 m
- nezpevnéná krajnice 2 x 0,50 m = 1,0 m 

volná šířka polní cesty celkem 7,50 m
Základní oboustranný příčný sklon vozovky je 2,5 %, příčný sklon pláně je 3 %.
Uvažovaná tloušťka konstrukce vozovky je 0,45 m. V  obloucích je navrženo rozšíření dle 

ČSN 73 6101, Sklony svahů zemního tělesa jsou v souladu s č S N . Místa propustků zůstala 
stávající, jsou zde navrženy 2 propustky v km 0,090 propustek DN 1200 a v km 0,488 
propustek DN 1000.

Celková délka přeložky komunikace je cca 650 m.

09-222 - Most na silnici III/36823 v km 76.780

1. Identifikační ůdaie  m ostu
Název stavby : D35, 3509 Opatovec - Staré Město
Název mostu :SO 222 -  Most na silnici 111/36823 v km 76.780 
Katastrální územ í: Opatov v Čechách 
Město, obec: Opatov 
K raj: Pardubický kraj
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56 ,140 00 Praha 4 
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Uvažovaný správce mostu: SŮS Pardubického kraje, Doubravice 98,

533 53 Pardubice 
Projektant S O : HIP:



Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 
602 00 Brno 
Zodpovědný projektant:

Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 
602 00 Brno

Pozemní komunikace: S6.5/60

Křížení dálnice D35 a sil III/36823 
Bod křížení ( v JT S K ) Y =  597 207.710 

X = 1 092 646.527
Staničenf na III/36823 (SO 120) km 0.393 399 
Úhel křížení □ =  81,6973 g
Volná výška bez omezení

2. Základní údaje  o  m ostě  (dle Č S N  73 6200)
Charakteristika mostu: trvalý, jednotrámový silniční most, z předpjatého betonu,
monolitický
Délka přemostění: 48,40 m
Délka mostu : 69,93 m
Délka nosné konstrukce : 51,81 m
Rozpětí polí mostu : 2 x 25,00 m
šikmost mostu: levá -  68,8903 g
Volná šířka mostu: 6,5 m mezi svodidly
Šířka průchozího prostoru: most je bez chodníků
Šířka mostu : 8,10 m
Výška mostu: 8,36 m
Stavební výška : 1,44 m
Plocha nosné konstrukce mostu : 51,81 x 8,10 = 419,66 m2 (délka NK x šířka mostu)
Zatěžovací třída : skupina pozemních komunikací 1 dle ČSN EN 1991-2 (změna Z4)

3. Zdůvodnění m ostu  a ieho um ístěn i

3.1 Účel mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení 
Účelem je převedeni silnice III/36823 přes dálnici D35.

3.2 Charakter překážek a převáděné komunikace

Převáděná komunikace 
• sil. III/36823 (SO 120)
Niveleta přeložky komunikace III/36823 (SO 120) v místě mostu klesá ve sklonu 1,8 až 2,6 %. 
Situačně je  komunikace na mostě v přímé a v levostranné přechodnici. Příčný sklon je  po délce 
konstantní střechovitý se sklonem 2,5 %.
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Překážky
• Dálnice D35
Překážkou je  dálnice D35 (SO 101). Dálnice v místě mostu stoupá ve sklonu 2,00%. Dálnice je 
v místě mostu v pravostranném směrovém oblouku o poloměru 2000 m. Příčný sklon dálnice je 
jednostranný pravý 3,5%.

3.3 Územní podmínky
Most je situován v extravilánu severozápadně od obce Dětřichov. Povrch terénu je kopcovitý. 
Převáděná dálnice je v násypu výšky cca 2,9 m.

3.4 Geotechnické podmínky
Pro mostní objekt byl zpracován Předběžný geotechnický průzkum (ARCADIS CZ a.s., únor 
2016). V  rámci průzkumu zde byly provedeny průzkumné vrty PJ22, J23. Popis geologie viz 
část E.5, 222 -  Přehledný výkres, podrobně viz Předběžný geotechnický průzkum.

3.5 Volba konstrukce mostu
Mostní konstrukci tvoří předpjatá betonová konstrukce o dvou polích. Nosná konstrukce je 
tvořena středním trámem s krajními konzolami o celkové šfřce 7,5 m. Střední podpěra rámu je 
umístěna ve středním dělícím pásu.
Návrh rozpět! a výšky nosné konstrukce vychází z podjezdné šířky a výšky na dálnici D35 pod 
mostem.
Založení mostu se předběžně uvažuje na velkoprůměrových pilotách vetknutých na délku min. 
1,0m do hornin tř. R5 (geotech. typ GT14) v souladu s doporučením GP.

3.6 Vybavení mostu
Vnější římsy jsou šířky 0,8 m. Na římsách je ocelové zábradelní svodidlo pro min. úroveň 
zadržení H2.
Odvodnění mostu se předpokládá pomocí odvodňovačů na nižším konci nosné konstrukce se 
svody u opery. Na konci křidel je voda svedena skluzem do přikopu silničního tělesa.
Pro revizní přístup budou zřízena schodiště šířky 750 mm z prefabr. železobetonových stupňů 
do betonového lože.

3.7 Cizí zařízení na mostě
Most nebude opatřen cizím zařízením.

4. P odm iňu jícI předpoklady

4.1 Prováděni mostu
Výstavba NK bude probíhat na pevné skruži na celou délku mostu. Vrtáni pilot bude provedeno 
ze stávajícího terénu.

4.2 Související (dotčené) objekty stavby



S výstavbou mostu souvisejí následující stavební objekty:
• S 0 101
• S 0 120
• S 0 164
• S O  303
• SO 491
• SO 494
• SO 410
• SO 460

Dálnice D35, úsek 74.500 - 91.100
Přeložka silnice III/36823, km 76.780
Přeložka polní cesty, km 77.025
Dešťová kanalizace km 75,900 - 77,160
Systém DIS-SOS - kabelové vedení
Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely
Přeložka kabelu VN v km 76.68
Přeložka metalického sdělovacího kabelu v km 76.76

4.3 Vztah k území
V  prostoru mostu se nenachází žádné stávající inženýrské sítě.

09-228 - Most na silnici 11/368 v km 89.023

1. Identifikační údaie  m o s tu
Název stavby: D35, 3509 Opatovec - Staré Město
Název mostu :SO 228 -  Most na silnici II/368 přes D35 v km 89.023 
Katastrální územ i: Staré Město u Moravské Třebové 
Město, obec: Staré Město 
Kraj: Pardubický kraj
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56 ,140 00 Praha 4  
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Uvažovaný správce mostu: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98,

533 53 Pardubice 
Projektant S O : HIP:

Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13,
602 00 Brno 
Zodpovědný projektant:

Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13,
602 00 Brno

Pozemní komunikace: S6,5/60

Křížení dálnice D35 a sil II/368 
Bod kříženi ( v JT S K ) Y = 585 188.594

X  = 1 093 737.638
Staničení na přeložce sil II/368 km 0,347 092 
Úhel křížení □ = 100,0000 g
Volná výška bez omezeni
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2. Základní údaje  o  m ostě  (d le  Č S N  73  6200)
Charakteristika m ostu: trvalý, deskový silniční most, monolitická konstrukce z
pfedpjatého betonu
Délka přemostění: 47,60 m
Délka mostu: 61,30 m
Délka nosné konstrukce : 50,60 m
Rozpětí polí mostu : 2x 24,50 m
Šikmost mostu : kolmý -  100,0000 g
Volná šířka mostu : 7,50 m (silnice)
šířka průchozího prostoru : 2,5 m (cyklostezka)
Šířka mostu : 12,25 m
Výška mostu: 7,86 m
Stavební výška : 1,59 m
Plocha nosné konstrukce mostu : 50,60 x 12,25 = 619,85 m2 (délka NK x šířka mostu)
Zatěžovacl třída : skupina pozemních komunikací 1 dle ČSN EN 1991-2 (změna Z4)

3. Zdůvodněn i m ostu  a  jeho  um ís tě n i

3.1 Účel mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení 
Účelem je převedení silnice li/368 a cyklostezky přes dálnici D35.

3.2 Charakter překážek a převáděné komunikace

Převáděná komunikace
• sil. II/368 (SO 122)
Niveleta přeložky komunikace il/368 (SO 122) v místě mostu klesá ve sklonu 0,67 %. Situačně 
je  komunikace v přímé. Příčný sklon je  po délce konstantní střechovitý se sklonem 2,5 %.
• cyklostezka
V  souběhu se sil. II/368 přes most přechází cyklostezka s šířkou průjezdného prostoru 2,5 m. 
Cyklostezka je na mostě od silnice II/368 oddělena betonovým svodidlem min. výšky 1,0 m.

Překážky
• Dálnice D35
Překračovanou překážkou je dálnice D35 (SO 101). Dálnice v mistě mostu klesá ve sklonu 
0,60%. Dálnice je v mistě mostu v levostranném přechodnicovém směrovém oblouku o délce 
300 m. Příčný sklon dálnice v mistě mostu přechází z jednostranný pravý 2,5% na 
jednostranný levý 2,5%.

3.3 Územní podmínky
Most je situován v extravilánu severně od obce Staré Město. Povrch terénu je kopcovitý. 
Převáděná komunikace II/368 je v násypu výšky cca 3,7 m.

3.4 Geotechnické podmínky



Pro mostní objekt byl zpracován Předběžný geotechnický průzkum (ARCADIS CZ a.s., únor 
2016). V rámci průzkumu zde byly provedeny průzkumné vrty PJ125, J126, HG7, Popis 
geologie viz část E.5, 228 -  Přehledný výkres, podrobně viz Předběžný geotechnický průzkum.

3.5 Volba konstrukce mostu
Mostní konstrukci tvoři přímopojížděná předpjatá desková konstrukce o dvou polích. Střední 
podpěra rámu je umístěna ve středním dělícím pásu.
Návrh rozpětí a výšky nosné konstrukce vychází z  podjezdné šířky a výšky na dálnici D35 pod 
mostem.
Založení mostu se předběžně uvažuje na velkoprůměrových pilotách vetknutých do jílovitých 
zemin (geotech. typ GT8) v souladu s doporučením GP.

3.6 Vybavení mostu
Vnější římsy jsou šířky 0,8 m. Na levé římse je ocelové zábradelní svodidlo pro min. úroveň 
zadržení H2. Na pravé římse je navrženo mostní ocelové zábradlí. Na vozovce mezi sil II/368 
je umístěno betonové svodidlo min. úrovně zadržení H2 s min. výškou 1,0 m.
Odvodnění mostu se předpokládá podélným svodem zavěšeným pod NK se svody u opěr. Na 
konci křídel je voda svedena skluzem přes vývařiště do příkopu silničního tělesa.
Pro revizní přístup budou zřízena schodiště šířky 750 mm z prefabr. železobetonových stupňů 
do betonového lože.

3.7 Cizí zařízeni na mostě
Most nebude opatřen cizím zařízením.

4. P odm iňu jíc í p ředpoklady

4.1 Prováděni mostu
Výstavba NK bude probíhat na pevné skruži na celou délku mostu. Vrtání pilot opér bude 
provedeno z úrovně stávajícího terénu. Piloty piliře budou provedeny z  úrovně pláně dálnice 
D35.

4.2 Související (dotčené) objekty stavby
S výstavbou mostu souvisejí následující stavební objekty:
• SO 101 Dálnice D35, úsek 74.500 - 91.100
• SO 122 Přeložka silnice II/368, km 89.030
• SO 311 Dešťová kanalizace km 87,700 - 90,000

4.3 Vztah k území
V  prostoru mostu se nenachází žádné stávajfcf inženýrské sítě.

09-801 -  Vegetační úpravy

Předmětem tohoto stavebního objektu je ozelenění svahů silničních těles a ostatních ploch 
včetně výsadby dřevin.

tel.:
fax:-

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98,533 53 Pardubice

IČO: 00085031
DIČ: CZ-00085031 e-mail:



Správa a údržba silnic
P a rd u b ic k é h o  k ra je

dokumentační výbor

09-831 -  Rekultivace téles opuštěných silnic

Předmětem tohoto objektu je odstranění zpevněných a nezpevněných konstrukčních vrstev 
komunikací opuštěných z důvodu jejich přeložky. Součástí je i technická a biologická 
rekultivace ploch zbylých po odstranění zemního tělesa rušených vozovek, vše v plochách 
mimo trvalý zábor stavby.

Na základě projednání v dokumentačním výboru Vám k předloženému návrhu zasíláme 
souhrnné stanovisko správce silnice.

Souhlasíme s předloženým navrženým řešením za níže uvedených podmínek:

•  Smluvní vztahy k vlastnickému převodu nově vzniklých objektů v rámci stavby budou 
řešeny s Odborem majetkovým, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického 
kraje,

•  skladby konstrukčních vrstev vozovek ve vlastnictví Pardubického kraje bude navržena 
v souladu s TP 170 v návazností na TDZ a provedené průzkumy,

■ opravy dotčených vozovek stavbou a na objízdných trasách v případě jejích poškození při 
provádění stavebních prací a staveništní dopravy ve vlastnictví Pardubického kraje, budou 
opraveny na náklady investora stavby dle pokynu správce komunikace (vedoucí cestmistr 
Moravská Třebová, pracovník majetkové správy Litomyšl),

•  investor na své náklady zajistí a provede úpravu dopravního značení na pozemních 
komunikacích dotčených uvedením do silničního provozu stavby „D35 Opatovec -  Staré 
Město" na základě vydaného stanovení místní úpravy na PK příslušným odborem dopravy,

• provést monitoring stavu vozovek ve vlastnictví Pardubického kraje v prostoru budoucí 
stavby a na objízdných trasách za účelem opravy vozovek v případě jejích poškození při 
provádění stavebních prací a staveništní dopravy, monitoring bude předán správci 
komunikace (vedoucí cestmistr Moravská Třebová, pracovník majetkové správy Litomyšl) 
před zahájením stavebních prací,

•  vegetační úpravy, náhradní výsadba nebude řešena na pozemcích Pardubického kraje,
•  svislé a vodorovné dopravní značení bude navrženo v souladu s platnou legislativou,
•  v dalším stupni projektové dokumentace bude navrženo budoucí uspořádání silniční sítě, 

které bude projednáno a odsouhlaseno s dotčenými orgány veřejné a státní správy,
•  aby součásti stavby bylo vypracování geometrického plánu pro účely majetkového 

vypořádání, geometrický plán bude v průběhu tvorby konzultován s oddělením majetkové 
správy v Litomyšli,

•  stanovisko dokumentačního výboru nenahrazuje postup podle zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích ve věci povolení zvláštního užívání silníc pro umístění 
inženýrských sítí a provádění stavebních prací.

•  součásti navazující projektové dokumentace budou uzavřené smlouvy o smlouvách 
budoucích na jednotlivé stavební objekty, jejichž předmětem bude budoucí vlastnictví a



správcovství,
•  aby investor stavby, v případě trvalého záboru pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje, 

požádal Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic,
o uzavření smlouvy o podmínkách provedeni stavby,

•  odvodnění komunikací ve vlastnictví Pardubického kraje v místě stavby bude navrženo 
takové, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnic,

•  stavební objekty, které jsou vyvolány realizací uvedené stavby a nebudou ve vlastnictví 
Pardubického kraje, budou protokolárně předány při předání a převzetí dokončeného díla 
(stavby) jejích vlastníkům nebo správcům,

• předání projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení „Vlastníkovi" do 10 dnů od 
jejího vyhotovení tak, aby bylo umožněno „Vlastníkovi11 zahájit včas jednání o převodu 
nepotřebného majetku s budoucími vlastníky,

•  projednání budoucího uspořádání silniční sítě před územním řízením s „Vlastníkem",
•  provedení nezbytných úprav na svůj náklad pokud přeložkami silnic Stavby dojde k 

přerušení stávajících silnic ve vlastnictví Pardubického kraje,
•  předložit další stupeň projektové dokumentace ke stanovisku.

Toto stanovisko není odsouhlasením technického řešení, za soulad s platnými 
technickými předpisy pro projektování odpovídá projektant.

za dokumentační výbor

Platnost stanoviska je 2 roky ode dne doručení.
V případě, že dojde v této době k opravě/modernizaci/rekonstrukci dotčené pozemní 

komunikace, je nutné vydané stanovisko aktualizovat!

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98,533 53 Pardubice

IČO: 00085031
DIČ: CZ-0008503!

tel.."
fax: e-mail:


